Zmluva o dielo ¢é.CEZ .....L.....
C. zhotovitela: 01/2021
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Vel'ké Kosihy
so sidlom: Hlavna 125, 946 21 Velké Kosihy
ICO: 00306703
zastUpeny. Ing. Lajos Csoka, starosta obce
DIC:2021035764
¢islo uctu: SK18 5600 0000 0038 0337 5002

(dalej ,Objednavatel™)

zhotovitefom: Renostavmal s.r.o.
so sidlom: Ul. mieru &. 1, Komarno 945 01
ICO: 44 786 212
zapisany v: v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel Sro, vioZzka &.:
24597/N
zastlpenym: Cseh Alexander konatel, Milos Kuchar konatel
DIC: 2022837531
IC DPH: SK2022837531
¢islo uétu: SK69 0900 0000 0002 1292 8214

(dalej ,Zhotovitel™)
(dalej ,Zmluva")

Objednavatel a Zhotovitel' sa dalej spoloéne budl oznagovat tiez ako ,Zmluvné strany”, kaZdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

I
Predmet zmluvy

1.1  Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje zhotovit' dielo uvedené v bode 1.2 tohto €lanku Zmluvy
a Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit cenu za dielo v stlade s ¢l.
IV. tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podla tejto Zmluvy je uskuto&nenie stavebnych prac s nazvom ,,Rekonstrukcia prizemia
polyfunkéného objektu na detské jasle v obci Velké Kosihy“ (dalej ,Stavba“ alebo ,Dielo”).
Ak sa vtejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo*, myslia sa tym podfa povahy konkrétneho
ustanovenia &innosti spo&ivajuce v uskutoéneni stavebnych prac vratane dodavok materialov,
vratane ich zabudovania v zmysle tejto Zmluvy.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v stulade s touto Zmluvou a projektovou dokumentaciou, ktora
tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej ,Projektova dokumentacia“ alebo skratene ,Projekt”).
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L.
Vykonanie diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
dase.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v stlade s Projektom za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo:

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas procesu verejného
obstaravania na vyber zhotovitela,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha
¢. 3 (dalej len ,Rozpoéet");

2.2.3 podla schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(d'alej len ,Harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom, ktory je neoddelitelnou stc¢astou
tejto Zmluvy ako priloha €. 2;

Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel' sa véak vyslovne zavazuje pinit
pokyny Objednévatela pri uréeni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tito
nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekaZajd v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerudit’ do
doby zmeny pokynov Objednéavatela alebo pisomného oznamenia, Zze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. O dobu, po ktorti bolo potrebné vykonavanie Diela
prerudit, sa predlzuje ¢as dojednany na jeho dokongenie, vratane postupovych terminov
vykonania jednotlivych ¢asti Diela podla Harmonogramu. Zhotovitel nema narok na uhradu
nakladov spojenych s prerusenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvne strany nedohodnu
v jednotlivom pripade inak.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa oboznamil so véetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢lanku Il. bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméZe uplatiiovat naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhfadom na odbornost, ktora
sa vyzaduje k realizacii diela predvidat.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povaZuje za upiné a dostatocné na
ocenenie jednotlivych poloziek a vypracovanie rozpottu tak, ako tvori prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy a
zhotovenie Diela ako celku podia podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méze Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitelmi pinenie inych zavazkov, ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, Ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventuéalne po dohode s Objednavatefom poskytne dal$iu sucinnost potrebni k
realizacii dodavok.

Zhotovitel méze so stihlasom Objednavatela, resp. stavebného dozoru poverit vykonanim Diela
alebo jeho ¢asti int osobu (dalej ,Subdodavatel") vylutne za podmienok blizsie uvedenych v
Slanku XIV tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouZije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v&etkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaji a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich osob.

Zhotovitel sa zavadzuje pisomne vyzvat Objednavatela asutasne stavebny dozor na
odsuhlasenie predlozeného subdodévatela na zaklade predloZzenych referencii a odbornej
sposobilosti, ato minimalne 7 pracovnych dni pred jeho nastupom na realizéciu jeho c&asti
stavebnych prac. Objednavatel a stavebny dozor budu mat 5 pracovnych dni na posudenie
odbornej sposobilosti a referencii tohto subdodavatela. V pripade Zze Objednavatel, alebo
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stavebny dozor v stanovenom termine neodsuUhlasia takehoto subdodavatela, oznamia to
zhotovitelovi spolu s dévodmi neodstihlasenia. Zhotovitel bude povinny predloZit na odstihlasenie
navrh nového subdodavatela. Vykonanie akychkolvek prac alebo dodavok vopred riadne
neodsuhlasenym subdodavatelom je zakazané, aje klasifikované ako hrubé porusenie
zmluvnych podmienok. Subdodavatelov, ktorych Zhotovitel urcil vo svojej ponuke v ramci procesu
verejného obstaravania a tito boli prijati spolu s ponukou, nie je potrebne opatovne predkladat na
odslhlasenie.

Zhotovitel bude povinny bezodkladne vymenit akéhokolvek subdodavatela v celom rade ak siten
nebude plnit svoje povinnosti, najma v oblasti bezpe¢nosti pri praci, pri plneni si svojich
odbornych povinnosti a bude na to upozorneny pisomnym oznamenim doru¢enym Zhotovitelovi,
alebo zapisom do stavebného dennika, ato bud stavebnym dozorom, alebo splnomocnenym
zastupcom Objednavatela. Na vymenu subdodavatela sa vztahuju schvalovacie podmienky ako
na nového subdodavatela.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) s touto Zmluvou

b) so v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

c) s technickymi normami vztahujicimi sa na vykonavanie Diela,

d) s Projektovou dokumentaciou (v poradi délezitosti s technickymi spravami a nasledne
s vykresovou dokumentaciou),

e) s poziadavkou na celkovt funkgnost Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uzZivanie
(prevadzkovanie),

fy s Harmonogramom,

g) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy),

h) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouZitého pri vykonani Diela.

Vsetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

L.
Cas vykonania diela

Zhotovitel je povinny:

a) zadat s vykonavanim Diela podfa Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto Zmluvy ako priloha
s prihliadnutim na mozny termin odovzdania a prevzatia staveniska,

b) vykonavat jednotlivé &asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu, najneskoér do: maximalne do
10 kalendarnych mesiacov od odovzdania staveniska, a to vratane protokolarneho
odovzdania Diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

d) zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od prevzatia staveniska, ktoré sa uskutoCni
do piatich pracovnych dni po dorugeni vyzvy na zacatie stavebnych prac,

e) zabezpetit vyty&enie existujucich inZinierskych sieti, do 5 dni od odovzdania staveniska,

f) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpetit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zagiatkom stavebnych préc. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budu dohodnuté podmienky odberu medii a
uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody, ak tieto bude zhotovitel odoberat z rozvodov Objednavatela. Bez takejto
pisomnej dohody nebude odber vody a elektriny mozny, a bude povaZzovany za tzv. Cierny
odber.

Ak Zhotovitel ukongi Dielo pred dojednanym ¢asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze &as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania

jednotlivych &asti Diela podfa Harmonogramu sa predizuju o dobu trvania nasledovnych

prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekézaju v riadnom vykonavani Diela v stilade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

Renostavmal s.r.0.
UL, Mieru &. 1,945 01 Komamo
1CO: 44 786 212
1& DPH: SK2022837531 )
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b) ina prekazka nezavisla od vole Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak nemozno
rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky mohol odvratit alebo
prekonat, ani ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tato prekazku mohol predvidat.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé &asti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Rovnako je Objednavatel opravneny odstupit od tejto Zmluvy
v pripade omeskania Zhotovitela s vykonanim a odovzdanim Diela ako celku Objednavatelovi v
dohodnutom termine podfa bodu 3.1 pism. ¢) tohto €lanku Zmluvy o viac ako 30 dni.

Iv.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vyske 179 083,33 EUR (slovom
stosedemdesiatdevattisic osemdesiattri eur a 33/100 ) bez DPH, 214 900,00EUR vratane DPH
(dalej ,Cena za dielo"). Cena za dielo bola ur¢ené dohodou Zmluvnych stran vychadzajlcou
z Projektu a rozpodtu, ktory bol na zaklade Projektu zostaveny a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy
(dalej ,Rozpoéet’); Rozpocet je pre Zmluvné strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa neméze domahat,
aby sa urtilo zvysenie Ceny za dielo o sumu, o ktort nevyhnutne prevy$i naklady Ucelne
vynaloZzené Zhotovitelom, naklady zahrnuté do Rozpo¢tu) a zarucuje sa jeho dpinost (tj.
Zhotovitel sa nemdze domahat zvysenia Ceny za dielo z dévodov, ktoré mohol zistit pri
oboznameni sa s podkladmi uvedenymi v ¢lanku I1. bod 2.2 tejto Zmluvy a stavom staveniska na
mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhladom na odbornost, ktora sa vyzaduje k realizacii
diela predvidat, a to s poukazom na vyhlasenie v bode 2.4 &l. |l. tejto Zmluvy). Vzhladom na
uvedené, v pripade, Ze vznikne potreba vykonania prac alebo dodavok pre riadne zhotovenie a
ukoné&enie Diela, tieto je Zhotovitel povinny vykonat v ramci dohodnutej Ceny diela, t.j. bez naroku
na jej zvysenie.

Cena za dielo podlieha nasledovnym upravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozsirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v dosledku pokynov Objednavatela alebo dohody Zmluvnych stran sa Cena za dielo zniZi
o cenu prisludnych &asti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela nebude vykonavat
a zvy$i sa o cenu prislugnych ¢asti Diela, ktoré Zhotovitel vzhladom na zmenu Diela bude
naviac vykonavat, uréenl na zaklade jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak je cenu
tychto ¢asti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu na zaklade aktualneho cennika
stavebnych prac vydavaného spolo¢nostou KROS a.s., so sidlom A. Rudnaya 21, 010 01
Zilina, 1ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri vedenom Okresnym stidom Zilina,
oddiel Sa, vlozka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak; ak zmena Diela
spociva v zmene materialu alebo technolégie, ktoré sa maju pri vykonavani Diela pouzit,
Cena za dielo sa znizi o cenu nepouzitého materialu alebo technologie uvedent v Rozpodte
azvy$i sa ocenu pouzitého materialu alebo technolégie dojednant medzi Zhotovitelom
a dodavatelom a odsUhlasent vopred Objednavatelom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa Cena za dielo zniZi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dilu zaniku Zmluvy vykonane, urCenu
podfa Rozpoétu, a (i) v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy dbjde v dbsledku odstupenia
Objednavatela, aj o 5% z ceny podla bodu 4.1 tohto &lanku Zmluvy; rozsah Diela vykonaného
k poslednému diu kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmiluva
zanikla, sa zisti na zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.34 tohto €lanku
Zmluvy); rozsah Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti
na zaklade supisu prac potvrdeného stavebnym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v stlade s bodom 4.3 tohto &lanku Zmiuvy, Zhotovitefovi nepatri Ziadna
dal$ia Ghrada toho, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim Diela pripadne obohatil (§ 544 ods.
1 Obchodného zakonnika), ani dalia uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel tcelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali stu¢astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouZije.

Bez zbyto&ného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto¢nost uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto &lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dohodu Zmluvnych stran v pisomnej forme,
zohladhujuci zmenu Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym ¢astiam Diela a postupovat' podfa
bodu 16.3 ¢lanku XVI. Zmluvy.
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Narok na zaplatenie ceny Diela vznika Zhotovitelovi vykonanim Diela, t.. jeho riadnym ukonéenim
bez vad a nedorobkov a odovzdanim Diela Objednavatelovi podla ¢l. VIII. tejto Zmiuvy. Cena
Diela moZe byt zaplatena aj na zaklade Ciastkovych faktar za zrealizovanu cast Diela podla
rozsahu vykonania Diela v jednotlivej etape podfa Harmonogramu. Rozsah vykonania Diela
vykaze Zhotovitel supisom prac potvrdenym stavebnym dozorom Objednavatela a zostavenym
v stlade s jednotlivymi polozkami Rozpottu (dalej ,Sdpis prac"), ktory bude tvorit' prilohu
prisludnej faktiry Zhotovitela. Ak stavebny dozor vyjadri nesthlas s prediozenym Supisom prac,
Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo dila dorucenia
oznamenia o nesuhlase stavebného dozoru Zhotovitelovi stretni za ucasti: povereny zastupca
Objednavatela, stavebny dozor, stavbyveduci a prerokuju dovody nesuhlasu stavebného dozoru
so Supisom préac alebo jeho ¢astou a dohodnu sa na dalsom postupe.

Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi faktiru do 60 dni odo dia jej doruéenia, za
podmienky Ze bola dorugena kompletna, so v&etkymi jej nalezitostami a prilohami.

Cena za Dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie Diela alebo jeho ¢asti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitefom najskér po
vykonani fakturovanej &asti Diela podfa tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo dna jej doruc¢enia
Objednavatelovi, nie v&ak skér, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
(alebo jeho &asti) v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy):;

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa za vykonanie Diela v ur¢itom rozsahu
podfa pism. a) povazuje den zaniku Zmluvy.

Ak faktura vystavena Zhotovitelom a doru¢ené Objednavatelovi podra tohto lanku Zmluvy nema
nalezitosti uétovného a danového dokladu v stlade so vdeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktury nie je stavebnym dozorom odsuhlaseny Supis prac,
je Objednavatel opravneny vratit' faktiru Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za den
dorudéenia faktury podia tohto &lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az doruéenie opravene;j
alebo doplnenej faktury.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny po uginnosti tejto Zmluvy na zéklade vyzvania

4.9

Objednavatefom

a) vinkulovat na bankovom Ugte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnat bankovu
zaruku v prospech Objednavatela, pricom jedina podmienka ¢erpania bankovej zaruky bude
ziadost Objednavatela, a to vo vyske 5 % z ceny za Dielo, alebo

b) zloZit' na U¢et Objednavatela sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo

a to ako vykonovu zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo. NezloZenie vykonovej zaruky bude
povazované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Viykonova zaruka vo vyske 5 % bude vystavend do odovzdania diela ako zadrzné podla
vieobecnych podmienok bank. V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a
nedostatky v lehotach stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v
protokolov o odovzdani asti Diela, bude mu vykonové zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za
Dielo uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o
odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel
vady neodstrani, zabezpeti ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany
sa dohodli, e Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoditat s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude
Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
odstranenia vad. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zlozene
na U&et Objednavatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednavatelovi patria
aj uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho tcet.

Objednavatel je opravneny pouzit Zadrzné alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru
svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajdcich z tejto Zmluvy
alebo zabezpe&enia narokov Objednavatela z vad Diela. Zadrzne tiez sllZi na zabezpedenie
dokonéenia realizacie Diela &i iného plnenia podia Zmluvy pre pripad, ze by Dielo ostalo z

aﬁ’rgﬂ&l’ymgygt‘ie&zo strany Zhotovitela nedokonceneé.
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410 V pripade, ak Objednavatelovi nevznikne pohfadavka podia bodu 4.9 v priebehu trvania Zmluvy

5.1

5.2

53

54

55

5.6

5.7

a Zhotovitel odstrani vsetky pripadné vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole a Dielo bude skolaudované, bude mu Zadrzné vratené.
V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpecit ich odstranenie
na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku,
ktora mu vznikla z titulu zmluvnych pokat, inych sankcii alebo odstréanenia vad jednostranne
zapotitat so Zadrznym. V pripade zapotitania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené
o sumu pohladavky Objednavatela.

V.
Spoésob vykonavania diela

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dékladne preskumal podkiady,
ktoré mu Objednavatel poskytol v ramci procesu verejného obstaravania na zaklade ktorého
vzisiel Zhotovitel podra tejto zmluvy, pripadne si pozrel priamo predmet diela na tvare miesta,
aze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na ¢asti Projektovej dokumentacie, ktore sa zdaju
byt zbyto&né, alebo upozornit na rozsah prace alebo dodavky, ktora sa zda byt nakladna a na
vykonanie ktorej je Zhotovitel schopny zaistit lacnejsie rieSenie pri dodrzani vsetkych kritérii
pozadovanych v Zmluve a Projektovej dokumentacii.

Objednavatel podla tejto Zmluvy odovzda Zhotovitelovi stavenisko na Ucely vykonania Diela
podia tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat' a v ¢ase dohodnutom podfa ¢l. lll.
bod 3.1 pism. c) tejto Zmluvy. O odovzdani staveniska podfa tohto bodu Zmluvy spisu Zmluvné
strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedi najma ¢as odovzdania astav staveniska
s prihliadnutim na jeho spésobilost na vykonanie Diela. NenastUpenie na odovzdanie staveniska
Zhotovitelom a jeho neprevzatie sa bude povazovat za hrubé porusenie tejto zmluvy.

Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér vsak do
piatich (5) pracovnych dni odo dia takého odovzdania je Zhotovitel povinny dokladne stavenisko
preskumat a oznamit' Objednavatelovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa mé Dielo vykonat, ak
tieto prekazky znemoziuju vykonat Dielo dohodnutym spésobom, a navrhnut Objednavatelovi
primerant zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo vykonat, ktoré
neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podia predchadzajlcej vety, je Zhotovitel
povinny odstranit na svoje naklady.

Odo dita odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpetovat ochranu staveniska, vratane vykonanej casti Diela a materialov
a technolégil nachadzajlcich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych oséb a
vznikom $kody. Objednavatel rovnako nezodpoveda za $kodu na veciach vnesenych alebo
ulozenych na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo
spracovane.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meraCov a rozvodov. Systém
rozvodov a véetky pouZité zariadenia musia byt v stlade s prislugnymi technickymi normami.

Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusni dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat v3etky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na stavenisku.
Zhotovitel sa zavazuje, ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela bez zbytoéného
odkladu oznami Objednavatelovi a zapi$e ich do stavebného dennika.

Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade s dielCou
dokumentaciou vypracovanou Zhotovitefom alebo Subdodavatelom podia Projektu, ak tuto
dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby vykonavajicej stavebny dozor
[bod 5.14 pism. 5.14 tohto &lanku Zmluvy] a ak takato dokumentécia nebude mat vplyv na zmenu
Ceny diela a Harmonogramu prav na Diele.
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5.8

59

5.10

5.11

Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) mdzu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad Diela,
a to najma naterov na fasadu a interiér, dlaZieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov, vodovodnych
batérii, umyvadiel a pod., podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky takychto zariadeni
a materialov stavebnym dozorom. Doklady preukazujtce kvalitativne parametre materialov alebo
zariadeni je povinny Zhotovitel doru¢it stavebnému dozoru min. 7 pracovnych dni pred ich
planovanym dodanim, resp. zabudovanim. Ten bude mat 5 pracovnych dni na ich posudenie.
Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel opravneny zariadenia a materialy podfa
predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit. Pouzivanie materialov alebo zariadeni
Zhotovitelom, ktoré neboli stavebnym dozorom vopred skontrolované z hladiska kvalitativnych
parametrov a neboli odsuhlasené, bude hrubym porugenim zmluvnych podmienok zo strany
Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat' a zlikvidovat' zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b) na vlastné naklady vykonat dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko,

c) zabezpedit vykonanie véetkych potrebnych skugok Diela a vydanie protokolov o tychto
skusgkach,

d) zabezpetit vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e) dodrziavat predpisy o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatefa plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vlady & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat Sistotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g) dodrziavat vsetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajucej stavebny dozor [bod 5.14 pism. a) tohto
glanku Zmluvy],

b) v dohodnutych ¢asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ktoré podfa potreby zvolava
stavebny dozor;

c) na urgitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom urCenej osoby, ato
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podfa tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela a su¢asne stavebny dozor pozvat
najneskér pat (5) pracovnych dni pred kontrolou;

d) dodatogne prostrednictvom Objednavatefom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
c) nepozval Objednévatela na kontrolu na urgitom stupni vykonavania Diela alebo ak Ggast
na kontrole podia pism. b) alebo c) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktoru nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmes$kanej kontroly a ak
Objednavatel o uskutoCnenie dodatoénej kontroly Zhotovitela pozZiadal; Zhotovitel je povinny
znasat vsetky naklady spojené s vykonanim dodatoénej kontroly, vratane nakladov na
odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vsetky
prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo na uskutoénenie dodatocnej kontroly podla
tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne a v&as pozval na kontrolu podla pism. c),
Objednavatel sa na tejto kontrole nezucastnil a nepoziadal Zhotovitela o uskutoénenie
dodatognej kontroly do 24 hodin od zmeskanej kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace odkryt;
Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi véetky naklady na odkrytie uz zakrytej prace
pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na véetky prace s tym suvisiace,
ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela tykajlce sa kontrolovanych zakrytych prac alebo
dodavok.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podia bodu 5.10
pism. b) aZ e) tohto ¢lanku Zmluvy spisu zapisnicu, obsahujucu najma ¢as vykonania kontroly,
udaj o tom, o aky typ kontroly podia bodu 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy iSlo, osoby, prostrednictvom
ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby z0&astnené na kontrole za Zhotovitela, rozsah
vykonania kontroly a vysledné zistenia.
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5.13

514

5.15

5.16

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podfa tejto
Zmluvy alebo podia v8eobecne zavéznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonévanim a Dielo
vykonaval riadnym sposobom. Zhotovitel je povinny vady odstranit v Case stanovenom
Objednavatelom a dalej vykonavat Dielo riadnym spésobom a v dohodnutej dobe.

Na zaklade oddvodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbytotného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela uréent osobu alebo
zabezpetit, aby takito osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prislusny Subdodavatel. Pokyn
podla predchadzajlcej vety mdze Objednavatel odévodnit len tym, Ze uréena osoba nevykonava
zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurti inak, Stavebny dozor a zéroven osobou opravnenou zastupovat
Objednavatela vo veciach technickych bude Ing. Rozalia Szalay (tel.. 0905 437881, adresa
dorugovania: Obecny urad Velké Kosihy, & 125, PSC 946 21);tato osoba je opravnena najmé
udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat aktualizaciu Harmonogramu,
dodatok k Rozpoétu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Stpis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni
a materialov (bod 5.8 tohto &lanku Zmluvy), odsuhlasovat subdodavatelov, prijimat oznamenia
a upozornenia Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a prebrat' Dielo po jeho ukonceni, pripadne
prebrat’ este neukoncené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho ukoncenim.

Pokial Zhotovitel neuréi inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach technickych
bude Ernest Marcinké vo funkcii stavbyveduci, (tel.. 0911 427 420); tato osoba je opravnena
najma prijimat’ pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit' aktualizaciu, aktualizaciu
Rozpoétu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy), davat Objednavatelovi
oznamenia a upozornenia, odovzdat Dielo Objednavatelovi po jeho ukonéeni, pripadne odovzdat
este neukonéené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho ukonéenim. Zhotovitel je povinny
zabezpeéit, aby v pripade, Ze (i) je ohrozena bezpecnost Diela, Zivoty alebo zdravie osob
pracujucich na vykonavani Diela alebo inych oséb, alebo hrozi ina zavazna ujma a (ii)
Objednavatel neméze osobu opravnenl zastupovat Zhotovitela vo veciach technickych
zastihnat, prijala pokyn Objednavatela na okamzité preru$enie prac pri vykonavani Diela v mene
Zhotovitela ina osoba nachadzajlca sa na stavenisku.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedny pracovnici a to:

5.16.1 zamestnanec / subdodavatel (Uchadza¢ v ponuke uvedie v zavislosti od zmluvného
vztahu, & sa jedna o subdodavatela resp. zamestnanca) — elektrotechnik Ladislav Andruské
(uchadza¢ doplni meno a priezvisko danej osoby), je zodpovedny za prace na diele v zmysle
tejto zmluvy o dielo za zéklade Zmluvy o poskytnuti sluzieb (uchadza¢ dopini nazov a Cislo
opravnenia/ osved¢enia tejto osoby) Osvedc&enie €. 07/1/2020/05.1 -

5.16.2 zamestnanec / subdodavatel (Uchadzaé v ponuke uvedie v zavislosti od zmluvného
vztahu, ¢i sa jedna o subdodavatela resp. zamestnanca) — bezpeénostny technik ktory je
opravneny na vykon v zmysle znenia nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpegnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, tj., resp. ma iné ekvivalentné
osveddenie platné v EU na ginnost koordinatora bezpeénosti na stavbe a to konkrétne
Koordinatorom bezpe&nosti stavby Ing. Tibor Jokai, na zaklade opravnenia Osved¢enie ¢. ABT-
000797-06 (uchadzac doplni &islo opravnenia/ osved&enia tejto osoby a ktorou organizéaciou bolo
vydaného).

5.16.3 zamestnanec / subdodavatel (Uchadza¢ v ponuke uvedie v zavislosti od zmluvného
vztahu, & sa jedna o subdodavatela resp. zamestnanca) — zamoénik — zvaraé CO Gabriel Nagy
je zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo na zéklade Zmluvy o poskytnuti
sluzieb (uchadzaé doplni nazov a &islo opravnenial osvedéenia tejto osoby) Osvedcenie o skiske
zvarata €. 141/0-006

5.16.4 zamestnanec / subdodavatel (Uchadza¢ v ponuke uvedie v zavislosti od zmluvného
vztahu, ¢i sa jedna o subdodavatela resp. zamestnanca) — revizny technik Csaba Gyenes, je
zodpovedny za prace na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za zaklade Zmluvy o poskytnuti
(uchadza¢ doplni nazov a Cislo opravnenia/ osvedéenia tejto osoby) OsvedCenie ¢. 0086-
INA/2019 EZ Rt E1A,B, E2AB.
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6.1

6.2

7.1

8.1

8.2

8.3

8.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny za uéelom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej sposobilosti dodavat’ mu produkty a prace pri realizacii Diela v poZadovane; kvalite strpiet
vykonanie tzv. zékaznickeho auditu svojej spolo&nosti auditormi, ktorych urci Objednavatel.

VL.
Vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpetenstvo skody na
Diele prechadza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi véas, v 8ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat' s Dielom a Objednavatel porusi Zmluvu
tym, ze riadne vykonané Dielo neprevezme, to plati rovnako aj na prechod nebezpedenstva k este
neukon&enému Dielu, ak dojde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukoncenim.

VIl.
Poistenie

Zhotovitel je povinny odo dita odovzdania staveniska podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy az do jeho
riadneho ukon&enia a odovzdania Diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov podfa bodu 8.1
tejto Zmluvy udrziavat' poistenie zodpovednosti za $kodu vztahujice sa na akukolvek skodu
sposobenu Objednavatefovi alebo tretim osobam pri vykonavani Diela podfa tejto Zmluvy.
Poistenie podla predchadzajucej vety nesmie byt uzavreté za nevyhodnych podmienok
a obsahovat ustanovenia mimo bezného rdmca a musi pokryvat zodpovednost za akukolvek
&kodu sposobenu pri vykonavani Diela pod'a tejto Zmluvy Objednavatelovi alebo tretim osobam,
a to s poistnym plnenim minimaine vo vyske 10 % z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto
Zmluvy.

VIIL.
Odovzdanie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podia tejto Zmluvy jeho riadnym ukonéenim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov. Dielo sa povazuje za odovzdane,
ked Zhotovitel umozni Objednavatelovi nakladat s riadne ukon&enym Dielom a o odovzdani
spisu Zmluvné strany odovzdavaci protokol v stlade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Bez zbytogného odkladu po ukonceni Diela je Zhotovitel povinny pisomne vyzvat Objednavatela
a stiasne stavebny dozor na prevzatie Diela, a to najneskdr patnast (15) pracovnych dni vopred
pred odovzdanim. Odovzdanie Diela sa uskutoeni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v ¢ase
uvedenom vo vyzve Zhotovitefa. Ak Zhotovitel pisomne nevyzve Objednéavatela v zmysle tohto
bodu, odovzdanie a prevzatie sa zacne V patnasty pracovny defi odo dna ked Zhotovitel
preukazatelne oznami stavebnému dozoru, ze Dielo ma ukonéené bez vad a nedorobkov. Dielo
sa povazuje za ukon&ené v zmysle tejto Zmluvy jeho odovzdanim a prevzatim, ktorého vysledkom
bude protokol/zapis o odovzdani a prevzati ukonéeného diela podpisany: stavbyveducim (za
zhotovitela), splnomocnenym zastupcom Objednavatela a stavebnym dozorom.

Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat' len v pripade, ze:

a) neboli zistené ziadne nedorobky

b) neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funk&nost
Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudacii Diela,

c) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vietkych potrebnych skusok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

d) Zhotovitel zabezpetil vydanie vetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

e) Zhotovitel zlikvidoval vsetok odpad vzniknuty potas realizacie zakonnym spdsobom
a predlozil o tom doklady

Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:
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