~ZMLUVA O DIELO
&. objednavatela .44 ... = & ZhOtOVItera wooveeerereeserrsn,
a zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov

(Obchodny zakonnik) e
5L OBECNY URAD VELKE KOSIH
ZMLUVNE STRANY
-3 05. 2018

1.1 OBJEDNAVATEL : _
Nazov: Obec Velké Kosihy | P J S0
Pravna forma: Rozpoctova organizacia Prohy/fsty: § Vybawe:
Sidio: Obecny urad, Ul. Hlavna €. 125, 946 21 Velké Kosihy
Statutarny organ: Ing. Lajos Csdka, starosta obce
ICO: 00306703
DIC: 2021035764
Bankové spojenie: LRIH DAMUS 2 S..............
IBAN dctu: S 5600 0%, 205 GFF 5Pk
Kontaktna osoba: Ing. Lajos Csoka, starosta obce

(dalej len ,,objednavatel™)

Objednavatel nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEL:

Nazov: PESMENPOL spol. s r.o.

Pravna forma: spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
Sidlo organizacie: Zelezniéiarska 16, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. Jozef Visfiovsky, konatel
I(:JO: 36 507 881

IC DPH: SK2022036137

Bankové spojenie: UniCredit Bank

IBAN uétu: SK03 1111 0000 0066 2600 7009
Kontakina osoba:

2.1

2.2

3.1

3.2

spolo¢nost’ zapisana v OR SR, Okr. std Presov, odd. Sro, vl. &. 16457/P
(dPalej len ,,zhotovitel™)

CL Il
PREAMBULA

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil metodu verejného obstaravania — zadavanie zakazky
s nizkou hodnotou - vyzva na predkladanie ponik ¢. VO - VPP ,Dodavka amontéZ prestre$enej tribny
a futbalovych striedaciek”, vykonavanej vzmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Vitazom tejto sitaZe sa stal zhotovite!.

Tato zmluva je uzavreta vzmysle ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika a vetky v nej zakotvené
dojednania podliehaji ustanoveniam Obchodného zakonnika.

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je ,Dodévka a montaz prestreSenej triblny a futbalovych striedaciek” v stlade so sutaznymi
podkladmi - Specifikaciou predmetu obstaravania — zadanim.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju volu dohodnit podmienky a spdsob realizacie
predmetu zmluvy.
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3.3

34

3.5
3.6

4.1

42

43

51

52

5.3

5.4

25

5.6

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo vo viastnom mene na viastn( zodpovednost za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve i v stlade s poziadavkami objednavatefa a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi,

Objednévatel sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v rozsahu podla ponuky zhotovitela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s predlozenou
dokumentéciou a dalsimi podkladmi podfa zmluvy, povaZuje ich za spravne a (plné. Zhotovitelovi st zname
technicke, kvalitativne ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné k zhotoveniu diela su
predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel prehlasuje, Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Cl. v
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej anemennej cene diela, kiora je stanovena vzmysle zakona NR SR
€.18/1996 Zz. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach v zneni neskorsich predpisov, za dohodnutych podmienok vo vyske:

cena spolu bez DPH za v3etky prace a dodavky: 16 650,00 €
hodnota DPH: 3330,00 €
cena celkom vratane DPH: 19980,00 €

slovom: Devitnasttisicdevit'stoosemdesiat Eur.

Na vy3ku ceny mdze mat vplyv len:

- objednavatefom pozadované naviac prace voci cenovej ponuke,
- zniZenie rozsahu prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania
zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zéruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

'CI. v
TERMIN PLNENIA
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v termine
544 zacatie prac maj 2018
9.1.2, ukoncenie prac do 07.07.2018

Dodrziavanie terminu podia bodu 5.1. je podmienené riadnym avéasnym spolupdsobenim objednavatela
dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze ztohto dovodu doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na
zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, o ktor(i prerudenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania.

Dodrziavanie terminu podfa bodu 5.1. je dalej podmienené vhodnym pocasim. Zmluvné strany sa zavizujl
dohodnat zmenu terminov realizicie diela pri nevhodnych poveternostnych podmienkach. Uvedena skutoénost
bude zaznamenana v protokole o odovzdani stavby (alebo v stavebnom denniku).

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo
prevziat aj v skorSom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavédzuje, Ze po ukonCeni diela zrealizované a ukongené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutt cenu.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje zhotovenie diela.
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R
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Predmet zmluvy bude financovany z finanénych prostriedkov z finanéného prispevku na rok 2018 z II. etapy
projektu SFZ "Podpora rekonstrukcie a vystavby futbalovej infradtruktury v regione Zapad“. Na pinenie zmluvy sa

nepo

skytuje preddavok ani zéloha.

6.2 Objednavatel si vyhradzuje pravo odictovat vo faktirach vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikn(
pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

6.3 Faktira bude obsahovat nélezitosti podla § 71 z&k. €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o DPH a to:

a)
b)

obchodné meno, sidlo, daove identifikaéné Cislo platitefa, ktory uskutocriuje zdanitelné pinenie,
obchodné meno, sidlo, miesto podnikania, dafiové identifikacné &islo platitela v prospech ktorého sa
zdanitelné pinenie uskutoéniuie,

poradové Cislo dafiového dokladu,

nazov a rozsah zdanitelného pinenia,

vySka ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podra rozpisu,

sadzba dane,

vySka dane,

oznacenie diela,

¢islo zmluvy o dielo,

oznacenie pefiazneho Ustavu, na ktory sa ma fakturovana Giastka uhradit,

peCiatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu dariového dokladu.

6.4 Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené vtejo zmluve, alebo nebude obsahovat
objednavatefom (stavebnym dozorom) odsthlaseny sipis vykonanych prac, alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny ju reklamovat u zhotovitela v lehote splatnosti s pisomnym zdévodnenim
a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zatne plynat dorucenim opravenej faktary objednavatelovi.

6.5 Lehota splatnosti kazdej faktury je do 30 dni od dorugenia objednavatelovi.

6.6 Objed

navatel si vyhradzuje pravo uhradit celkovi cenu diela vstlade spodmienkami stanovenymi v zmluve

o finanénom prispevku.

6.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu platobnych podmienok, ktoré budd sivisiet s viazanim, regulaciou
financnych prostriedkov z prispevku na rok 2018 z II. etapy projektu SFZ "Podpora rekonstrukcie a vystavby
futbalovej infrastruktiry v regione Zapad". Zhotovitel sa zavazuje toto jeho pravo pine re$pektovat.

6.8 Faktura zhotovitela bude zaslana resp. dorucena na adresu objednavatela.

CL VI
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1 Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len staveniska)

T

712

7.13.

7.14.

. Objednavatel odovzdéa protokolame zhotovitelovi stavenisko v obdobi m&j 2018 resp. v pripade neskorej

realizacie objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska, ktory je povinny do 10
pracovnych dni po vyzvani stavenisko prevziat. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviterl
vykonéava stavebno-montézne prace sivisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska
budi uvedene vSetky doklady a rozhodnutia odovzdavané zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny
rozsah odovzdavaného staveniska.

Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elekirickej energie a body pre
potreby stavby.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porudenie tejto
zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeci zariadenia staveniska a jeho osvetlenie a strazenie. Na stavenisko méZu vstupovat

iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, pripadne nimi poverené osoby.
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7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

.21,

22
123

7.24.

29,
728,

Odovzda pri preberani staveniska v3etky potrebné rozhodnutia prislunych organov potrebné na zhotovenie
diela.

Prostrednictvom svojich opravnenych 0sdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie vykonanych prac.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel
poruSuje svoje povinnosti ma prévo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny
odstipit od tejto zmluvy.

Stavebny dozor objednavatela bude sledovat, ¢i sa prace vykonavajii v silade so stavebnym povolenim,
touto zmluvou, podfa projektu stavby a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, pracovné porady,
ktoré sa tykaju diela). Stavebny dozor upozoriiuje objednavatela a zhotovitela na nedostatky zistené v
priebehu vykonavania diela, zapisom v stavebnom denniku a to bez me3kania.

Vykonom stavebného dozoru objednavatel poveruje: .........c...cccccovvevveervrereena.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit' pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

7.3 Povinnosti zhotovitela

71.3.1

7.3.2

733

734

7.3.5

7.3.6

737

7.3.8

738

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo materialy slZiace k vykonaniu diela dodé zhotovitel na svoje naklady
a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpecuje na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo
skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatefa, jeho pokynmi, zapismi, dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy.

Zhotovitel je povinny vyzvat pisomne zastupcu objednavatefa na kontrolu préac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stant v dalSom postupe nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. Ide najma o nasledovné
prace: perforécie, izolacie, zloZzenia podléh a striech, zakryté stavebné kontrukcie, vystuz, vnitorné
technické zariadenia a pod.

Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost je povinny umoZnit objednavatefovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znasat naklady s tym spojené.

V pripade, Ze sa objednavatel nezicastni kontroly, na ktorti bol zhotovitefom pisomne vyzvany, je zhotovitel
povinny mu takdto kontrolu dodatocne umoznit. V takom pripade je obstaravatel zodpovedny za oddialenie
terminov zhotovenia diela a finanéné naklady, ktoré st s tymto spojené.

Ak sa pri kontrole, resp. dodato¢nej kontrole Zisti, Ze zhotovitel' vykonal dielo, alebo jeho ast v rozpore
s touto zmluvou, znaSa zhotovite!l vSetky naklady s tymto sivisiace.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozomit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov,
projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednavate! diela.

Ak zhotovitef zisti na stavenisku také prekézky, ktoré mu brénia zhotovit dielo riadne a véas, je povinny tieto
nahlasit objednavatelovi a pokragovat v préci az podla jeho pokynov.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych mravov (
nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spréavania a pod. ).

7.3.10 Zhotovitel je povinny objednavatela upozomit na kazdu potrebnii zmenu niektorého z ustanoveni tejto

zmluvy a navrhn(t primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podra potrieb vyplyvajicich z jeho Einnosti,
v opacnom pripade zodpovedé za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vznikn.

7.3.11 Zhotoviterl sa zavézuje zabezpecit na svojom pracovisku vietky opatrenia z hfadiska bezpecnosti a ochrany

zdravia viastnych pracovnikov, ako isvojich subdodavatelov a opatrenia protipoziame a opatrenia proti
Skodam, ktoré by mohli vznikndt na majetku zhotovitela a objednavatela.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

7.3.12 Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

7.3.13 Zhotovitel potas vykonavania diela nesmie ohrozit svojou ¢innostou bezpeénost a zdravie pracovnikov
objednavatela. Pokial pride pri vykone jeho Cinnosti k ohrozeniu bezpeénosti a zdravia pracovnikov
objednéavatela je za to pine zodpovedny.

7.3.14 Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku avjeho bezprostrednom okali dotknutom
zhotovenim diela, zodpoveda za Cistotu a poriadok na vlastnych dodéavkach na stavenisku a zodpoveda za
odstranenie odpadov, ktoré vznikn( nasledkom jeho ¢innosti.

7.3.15 Zhotovitel  zodpoveda za pracovné Urazy anasledky pracovnych (razov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri vykonavani
diela z dovodov nedodrZania predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a predpisov poziarnej
ochrany.

7.3.16 Zhotovitel zabezpe¢i ¢ast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

7.3.17 Zhotovitel zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikéciu na vykonanie tychto prac.

7.3.18 Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za pnenie ustanoveni platnej legislativy SR v oblasti:

= ochrany pred poZiarmi,

= ochrany Zivotného prostredia,

= ochrany majetku

vrozsahu pravnickej osoby. V pripade potreby svisiace doklady musi prediozif na vyZiadanie
objednavatela.

C1. vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, Go bude dokladované
,Zapisom o odovzdani a prevzati* podpisanym zmluvnymi stranami. Oznamenie o ukonéeni diela a pripravenost
k odovzdaniu diela oznami odovzda zhotovite objednavatelovi pisomne najmenej 2 dni vopred.

K terminu preberacieho konania odovzdé zhotovitel objednavatelovi tieto pisomnosti, ktoré podmieiujii prevzatie
diela:

a) kopie stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikécii ( vyhl. ¢. 246/95 Z.z. ),

d) zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadent,

e) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle z&kona €. 90/98 Z.z. ( o stavebnych vyrobkoch ),

O prevzati diela objednévatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati“, kiorého sti¢astou e g
zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu s uréenim terminu ich odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie
dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podiieha sankciam podfa Cl. XI tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednévatel Zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace jeho riadnemu
uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova Cast, odmietne prevzatie diela, 0 éom zmluvné strany vyhotovia
pisomny zaznam. Po odstraneni vad a nedorobkov, ktoré branili ispe$nému prevzatiu diela, oznami zhotovitel tito
skutoCnost objednavatelovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podfa bodu 8.1 tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektom touto zmluvou alebo
vSeobecne zévaznymi predpismi a STN normami. Zhotovitel zodpoveda aj za vady, ktoré existovali pred
odovzdanim diela, ale stali sa zjavné aZ po odovzdani diela ( skryté vady ). Vadou sa rozumie aj nedokonéena
praca oproti projektu a zmluve.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny materiél a odpad na
stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny tpine
vypratat a upravit do 7 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.
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9.1

92

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Gl IX
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Dielo sa stava majetkom objednavatela postupne na zaklade uhradenych faktur a protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Stavebny material a zariadenia na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna cena tychto veci je stéastou
ceny za dielo.

Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na vietkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom.

Zhotovitel zodpoveda za vaetky Skody, ktoré vzniknl objednévatelovi alebo tretej osobe v dosledku poruenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane, ma druha
strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

CL X
ZARUKA ZA KVALITU DIELA - ZODPOVEDNOST ZA VADU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmiuvy a Zze poCas zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve urcené projektovou dokumentéciou a bude zodpovedat kvalitativnym
poziadavkam, ktoré su stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a zavaznymi technickymi normami a vSeobecnymi predpismi. Dielo ma tieZ vady ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podia bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatefovi odovzdané, boli odovzdané neupiné alebo spdsobom,
ktory je v rozpore s ohsahom zmiuvy,

¢) maé pravne vady, alebo je zataZzené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, kioré boli priamo sposobené pouZzitim podkladov alebo veci prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu
pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov (5 rokov) na konStrukcie a 24
mesiacov (2 roky) na sedadla asucasti z plastov. Zarutna lehota zacina plyn(t drfiom protokolarneho
prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpovedé zhotovitel. Zaruénéa doba na technologicke Casti diela a zariadenia je podfa zaruky, ktor( udava
vyrobca.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zaruénej doby méa objednavatel pravo poZzadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Zhotovitel sa zavédzuje zaat s odstrariovanim pripadnych vad diela do 7 (sedem) dni odo dia uplatnenia
pisomnej reklamacie objednavatelom a vady odstranit v ¢o najkratSom moznom Case. Termin zacatia a lehotu
odstranenia vad dohodnu zmluvne strany pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou.

Zhotovitel je povinny odstranit bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera,
ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté budl uhradené na zaklade vzajomnej dohody
zmluvnych stran podla spdsobu tvorby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouZitych prvkov podfa vykazu vymer
a preukdzaného mnoZstva vykonanych prac.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo diia odovzdania diela objednavatefovi (Obchodny
zakonnik § 562 ods. 2 pism. ¢).
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11.1

11.2

11.3

121

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

CL.XI
ZMLUVNE POKUTY - SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske:
a)  0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy defi omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat

dielo riadne a v¢as,
b) 50,00 EUR za kaZdy defi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8. tejto zmluvy,

Ak zhotovitel neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote a skryté vady diela
zistené pocas zarucnej doby a dohodnutej lehote podla bodu 10.6 po uplynuti 7 dni objednévatel ma pravo
odstranit vady inou organizaciou na néklady zhotovitela.

V pripade omeSkania objednavatela s Ghradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma zhotovitel narok na
trok z omeskania vo vyske 0,05% z celkovej ceny diela podfa bodu 4.1 za kazdy defi omeskania.

CL X
OSTATNE USTANOVENIA

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa
dozvedeli od zmluvného partnera nespristupnia tretim osobam bez sthlasu zmluvného partnera.

Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat' s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrZiavat véeobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit prava apovinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajuceho pisomného siihlasu objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti.

el
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo vzmysle § 345
Obchodného zékonnika za podstatné poruenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstipit pokial to
oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 dni potom, ako sa o jej
porudeni dozvedela.

Objednévatel mdZe od zmluvy odstapit aj v tychto pripadoch:
13.2.1  zhotovitel do 15 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou préac,
13.2.2  z dévodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,

13.23 zdbvodu opustenia staveniska zhotovitelom, nedodrzanie kvality prac amateridlov, podvodu,
neschopnosti a pod.,

13.24  ak sa situécia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky ktoré ponuka, nie
st adekvatne vzhladom na povahu a ddlezitost prac a dodavok podra tejto zmluvy,

1325 zdbvodu porusenia podmienok a podkladov stitaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel prediozil sutazni
ponuku a ktort objednavatel prijal.

Pre urCenie lehoty na odstipenie od zmluvy je rozhodujlici datum postovej pediatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva alebo nevyuzie
vlehote pravo od zmluvy odstipit, méZe od zmluvy odstipit len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného z&konnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podra bodu 13.2 stanovi na dodatoéné pinenie dodato&n(
lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom ako je uvedeny
v bode 13.2.

Odstapenim od zmluvy zmluva zaniké diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
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13.7 Odstapenim od zmluvy zanikaji v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu $kody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

13.8  Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
13.8.1 Ccast diela zhotoveneho do odstipenia od zmluvy sa stava viastnictvom objednévatela po uhradeni
ceny,
13.8.2  pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy,

13.8.3 financné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od obdfzania faktdry
objednéavatefom.

13.9  Objednavatel si vyhradzuje pravo odstpit od zmluvy a zrusit verejné obstaravanie bez akychkolvek sankénych
postihov zo strany ,Zhotovitela diela* ((ispesného uchadzaca), ak mu nebudu pridelené finanéné prostriedky z
financného prispevku na rok 2018 z Il. etapy projektu SFZ "Podpora rekonstrukcie a vystavby futbalovej
infrastruktury v regione Zapad".

_CLXiv
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Dodévatel prehlasuje, Ze odstipi od zmluvy bez sankénych postihov v pripade podstatnej zmeny podmienok
nesposobenych obstaravatelom.

14.2 Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obch.
zakonnika.

14.3 'V pripade, ak pri rieSeni sporu nedéjde k dohode medzi zmluvnymi partnermi, méa pravo kazda strana obrétit sa
na std. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tento spor bude rieSeny podfa slovenského prava na miestne prislusnom
slide, v obvode ktorého mé objednavatel sidlo.

14.4 Menit alebo dopliiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych ogislovanych dodatkov podpisanych
zastupcami zmluvnych stran.

14.5 Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je priloha ¢. 1, ktora obsahuje ,Navrh na plnenie kritérii — cenovii ponuku®,
14.6  Zmluva bola vypracovana v 4 rovnopisoch, z ktorych zhotovitel a objednavatel obdrzia dva rovnopisy.

14.7 Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zéstupcov oboch zmluvnych stran a Géinnost diiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom 546/2010 Z.z.
V PreSove, dia 19.4.2018

Vo Velkych Kosihagh, dij
Ind. Jozef Vistidvsky

. Lajos Csoka
tarosta obce konatel
a objednavatela za zhotovitela

Prilohy zmluvy:
Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii — cenova ponuka
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Obec Velké Kosihy

Zadanie zékazky: ,,Dodavka a montaz prestreSenej tribiny a futbalovych striedaciek”.

Uchéadzac je pavinny v Casti A. vypinit vSetky poloZky podla predtlace a v &asti B. vypini v jednotlivych polozkach navrhovanu jednotkovi
cenu v eur bez DPH, celkovii cenu bez DPH, vySku DPH a celkov( cenu s DPH tak, ako to vyplyva z predtlace.

A. popis identifikacia uchadzaga Poznamka
Nazov uchadzata: PESMENPOL spol. s.r.o.
Ulica: Zeleznitiarska 16
& Sidlo (PSC + mesto): 080 01 Presov
s
3 1E0: 36 507 881
£
@ Tel.: 051/7721083
S
e-mail: info@pesmenpol.sk
kontaktnd osoba opravnend konat' v mene = -
Gehadsata (onakah Ing. Jozef Visfiovsky
Som platca DPH (uviest ANO/NIE): ANO
Navrh na plnenie kritérii - cenova ponuka
Mnozsty Jednotkova cena Celkova Vyska Celkova
Polozky na ocenenie MJ ncli:s = bez DPH cena bez DPH [v DPH cena vratane DPH [v
Crant [v EUR] EUR] [vEUR] EUR]
Dodavka a montaz prestredenej
tribany
v zmysle padrobnho opisu a rozsahu kol 1,00 12 350,00 € 12 350,00 € 247000 € 14 820,00 €
predmetu zakazky zo zadania
(farba sedadiel - bude upresnena pri
realizacii)
Dodavka a montaz futbalovych
striedaciek pre nahradnikov
s kapacitou pre 14 osdb
i Zmysle podrobného gpisu a ks 2,00 2 150,00 € 4 300,00 € 860,00 € 5 160,00 €
{rozsahu predmetu zakazky zo
zadania
(farba sedadiel - bude upresnena pri
realizacii)
Kritérium na vyhodnotenie ponuk: =
najnizSia celkova suma k Ghrade vratane DPH. = 16.630.00€ 333000 £ 1953090 ¢

kpl - kompletna polozka

V Presove, diia 19.4.2018

Ing. Jozef Visfiovsky, konatel


rfe70443
Obdĺžnik


