ZMLUVA O DIELO

SANACIA MIESTA S NEZAKONNE UMIESTNENYM ODPADOM

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela
paandcia miesta s neziakonne umiestnenym odpadom*
uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb.Obchodny zakonnik v platnom zneni

1.1. Objednavatel’:

Nazov:
Sidlo:
ICO:

DIC:
Zastupeny:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Bankové spojenie :

Cislo tiétu / IBAN :

1.2. Zhotovitel’:

ZMLUVNE STRANY

Obec Vel’ké Kosihy
Hlavna 125, 946 21 Vel'ké Kosihy

00306703
2021035764

Ing. Lajos Csoka, starosta

+421 35779 41 83
+421 9053279 14

starosta@velkekosihy.sk

Prima banka Slovensko, a.s.

SK18 5600 0000 0038 0337 5002

/d’alej len ,,objednavatel™/

Nazov:ACT-Travnik s.r.o.

Sidlo: Travnik ¢. 412

Statutdrny orgén:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Ing. Edmund Németh
1CO: 36540668
DIC: 2020161319

Ing. Edmund Németh

ICDPH:  SK 2020161319

Bankové spojenie :

CSOB-Komarno
Cislo aétu / IBAN:SK 1275000000000302050943

Telefén, fax: 0421357895080

E-mail:  act.travnik@stonline.sk

Udaj o zépise v obchodnom alebo inom registri : 12433

/d’alej len ,,zhotovitel™/
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len .zmluva®) je vysledok obstaravania

v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) na predmet obstaravania

,Sandcia miesta s nezakonne umiestnenym odpadom,..

2.1

22

2.4.
2.5.

2.6.

3.1

3.2

CL 11
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,Sandcia miesta s nezikonne umiestnenym
odpadom, v sulade socenenym vykazom vymer z0 dia 14.9.2017. vypracovanym
zhotovitelom na zéklade vyzvy na predkladanie ponik. Zhotovitefom oceneny vykaz vymer
tvori neoddelitelnt stéast tejto zmluvy ako priloha ¢.1.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vol'u dohodnut podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' pre objednavatel’a dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku,
ktoré bude zhotovené v rozsahu a v stlade s ocenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach av zmysle
platnych STN i v silade s poZiadavkami objednévatel'a a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost'.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat a zaplatit' zan
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s
mu znéme technické a kvalitativne podmienky k realizdcii diela a disponuje s takymi

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

ClL 11
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt zhotovené v silade s podmienkami uvedenymi v €. IL. tejto zmluvy, nesmie
mat Ziadne vady a nedostatky bréniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovite! realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahéjenia po ukon&enie diela dokumentmi (napr.):

- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,
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4.1.

4.2.

4.4,

4.5.

zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

protokol o vykonani komplexnych skisok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel’ ru¢i za skutoénost, 7e zabudované materialy a dodavky diela st prvej akosti

a vyhovuju platnym normém a predpisom.

IV,
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon o cenach v zneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 36 132,90 EUR
DPH 20 % 7226,58 EUR
Cena celkom spolus DPH 43 359,48 EUR

Slovom: Styridsattritisictristopét'desiatdevit+0,43

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zafatim prac ako aj v priebehu realizacie diela
upravit’ rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finantnych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a si¢asne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, ze v pripade,
ak dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela
uvedend v bode 4.1 tohto &lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu
vykonanych prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej tprave.
Cena diela, dohodnutda medzi oboma zmluvnymi stranami, zahfiia vSetky vykazané a
ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d'alsie suvisiace prace
zhotovitela, ktoré budi potrebné &i uz pri realizécii alebo potrebné k prevzatiu a
kolaudacii diela a jeho odovzdaniu do uzivania. V cene st zahrnuté aj naklady na odvoz
stavebnej sute, za uzivanie verejného priestranstva a naklady na vietky potrebné povolenia
k uzivaniu verejnych ploch, tieto zabezpecuje zhotovitel”

Ak zhotovitel’ neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach

ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na Ghradu v pripade,
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4.6.

4.7.

4.8.

5.1

S

53,

5.4.

5.5.

e neocenend polozka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela
zavinenim zhotovitela.

Bez pisomného sthlasu objednavatela a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela
pouzité iné materidly a zariadenia oproti dokumenticii stavebnych prac. Zhotovitel
zodpoveda za to, 7e pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovavania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a préac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajiceho pisomneho
stihlasu objednavatela a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak
zhotovitel’ vykona naviac prace bez predchadzajuceho pisomného sithlasu objednavatela,

nema narok na zaplatenie za takto vykonané préce.

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 25.10.2017 od protokolarneho odovzdania staveniska.
DodrZiavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim objednévatel’a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat' objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom ¢oho
je predizenie ¢asu plnenia podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatel’a alebo z dovodu tzv. vySse]
moci, zmluvné strany si dohodnii novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom
prediienie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerusit’,
Ak zhotovitel” pripravi dielo alebo jeho ucelena Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel’ vybuduje dielo v sulade s kompletnym ¢asovym a vecnym harmonogramom
o priebehu jednotlivych etdp realizacie stavebnych objektov a prevadzkovych suborov,

ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.

CL V1
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6:2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitelovi prislicha thrada len za skuto¢ne vykonané prace a dodavky. Splatnost
faktir je 60 dni od dorucenia faktiry v pripade, Ze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti, objednavatel’ ju
vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a novéa lehota splatnosti zaéne plynut’ dilom nasledujicim po dni doruenia
opravenej faktiry objednavatel’ovi.
Podkladom pre fakturdciu bude technickym dozorom potvrdeny sipis skutocne
vykonanych prac a dodavok. Technicky dozor potvrdi stipis az po predlozeni certifikdtov a
protokolov o kvalite zabudovavanych konstrukcii a materialov. Objednavatel si
vyhradzuje pravo odmietnut’ potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti
a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt
inak.
Zhotovitel’ zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri
do 3 pracovnych dni povereny zdstupca objedndvatela - Ing. Rozalia Szalay ako technicky
dozor objednavatel'a. Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace
a dodavky.
Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel v stlade s platnou legislativou - zdkon ¢.
222/2004 Z.z.. odani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi
objednavatelovi v 4 originalnych vytlackoch, ktoré budii obsahovat minimalne:
oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, ¢&islo tejto zmluvy o
dielo, ¢&islo zmluvy o poskytnuti dotdcie, ¢islo faktiry, defi odoslania a def splatnosti
faktary, oznadenie pefiazného Gstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’, fakturovant sumu
bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznacenie diela, peCiatka a podpis opravnenej
osoby.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela (kolauda¢nt ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom
konani.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo G&tovat’ vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VIl
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PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

74

L

A

2

Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do S pracovnych dni po

podpise a G&innosti tejto zmluvya zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko
prevziat’. Tito skutoénost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

.20,

1.2
123

7.2.4,

T2

5

Odovzd4 pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov
potrebné na zhotovenie diela, ktorym je ohlasenie vydané prislu§nym stavebnym uradom.
Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych osob zaznamenava  a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat” dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
se zhotovitel poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat', aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim dicla a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel'a povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel
je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ uréi technicky dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat’ realizéciu stavebnych prac a odsuhlasovat’ vykonané prace evidované

v stavebnom denniku.

7.3. Povinnosti zhotovitel’a

s

]

o

Zastupea zhotovitela Ing. Edmund Németh (uviest’ konkrétnu osobu) — stavbyvedici je
povinny viest  stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat v3etky skutoCnosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela a predkladat’ stavebny dennik technickému dozorcovi
objednavatela denne. K zépisom zastupcu objednévatela sa méa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, z¢ s obsahom zapisu sthlasi. Zhotovitel" ur€i
stavbyvediiceho s preukézatel'nou odbornou kvalifikaciou, ktory bude organizovat’, riadit,
koordinovat’ a zodpovedat za stavebné prace a iné Ginnosti ako aj zodpovedat za
realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran. rozhodnutiami

a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.
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7.3.3 Zhotovitel' je v stlade sust. § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit’ na nevhodn@i povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel" mohol tiito nevhodnost’
zistit' pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

73.4 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi.

73.5 Zhotovitel' je povinny zabezpegit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

7.3.6  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost” a ochranu zdravia vietkych osdb
v priestore staveniska a vykona také bezpegnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu
0s6b v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

73.7 Zhotovitel' zodpovedd za poriadok a Cistotu v mieste a po¢as vykonavania diela a je
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré si
vysledkom jeho ¢innosti.

7.3.8 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat
zmluve a pozadovanym skiskam, musi shotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté 8kody znéa3a zhotovitel.

739 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zhotovenie diela je zavislé od poskytnutia finanénych
prostriedkov od prislusnej instuticie pre objednavatela .

73.10 Zhotovitel vykondva innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmi stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpetnosti prace a
technickych zariadenf pri stavebnych a montéznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdugi, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon C. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni nicktorych zakonov, Vieobecné
technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukézatelne poucit’

vietkych zamestnancov pracuj tcich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci.
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7.3:12

1313

7.3.14

71.3.13

7.3.16

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a shvisiacich predpisov. Mené pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho
do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca
alebo zmluvne dohodnutii osobu na vykonavanie jednotlivych Cinnosti.

Kvalita prac a doddvok musi byt’ realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajacich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla
vykazu vymer — Priloha & 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vsetky pozadované
parametre prvkov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavédznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,

Vsetky materidly pouZité v procese realizécie diela musia byt’ platne certifikované resp.
musia byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikaciu a
preukazovanie zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spifiat podmienky stanovené vo Vseobecnych
technickych podmienkach stavebnych préac schvalenych Ministerstvom vystavby a
verejnych prac SR, garantovanych Zvizom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku
2007.

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v silade s ustanovenim zékona C.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov —
(stavebny zékon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ao
vieobecnych technickych poziadavkdch na stavby uZzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon (funkciu) revizneho technika na odborné
prehliadky a odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24
vyhlasky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené
technické zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do
stavebného dennika a zaroveii odovzda doklad opréaviiujici uvedeného zamestnanca alebo

zmluvne dohodnutii osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.
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7.3.17 Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budii vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v stlade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou.
Naklady na vykony reviznych technikov znaSa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny k
vykonaniu odbornych skusok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych
predpisov a poziadaviek revizneho technika. Sticastou predkladanej dokumentacie bude
vzdy realizaény projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

7.3.18 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zivnost' v sulade s ¢l. II. tejto zmluvy.

7.3.19 Zhotovitel nesmie polas trvania zmluvy svoj zévizok realizacie diela alebo jeho Casti
previest na iného bez predchédzajiceho pisomného povolenia objednavatel’a. Pokial tak
urobi, je to vazne porusenie zmluvy, objednavatel’ ma pravo okamzite odstipit’ od zmluvy
a zhotovitel znasa vetky nasledky, vratane nidhrady Skody, sposobenej novym
subdodavatelom, ku ktorému objednavatel’ nedal sithlas. Zhotovitel’ je povinny najneskor
5 pracovnych dni ktoré predchadzaji diu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatel’a predloZit
pisomni Ziadost' o sihlas so zmenou subdodavatela, ktora bude obsahovat minimalne:
podiel zékazky, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodévatela. Pokial objednavatel do dna predchddzajiceho diu,
v ktorom mé nastat’ zmena subdodévatel'a neoznami zhotoviteFovi pisomne, Ze so zmenou

subdodavatel'a nesthlasi, plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi udeleny.

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1. Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
82  Sudasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednévatelovi doklady:
a)osvedéenie o vykonanych skiskach pouzitych materialov,
b) certifikaty, atesty a zaru¢né listy pouzitych materidlov,
c)zépisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
V opa¢nom pripade ma dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.
8.3. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy¢istené od zvysnych
materidlov, odpadov a ne&istot, ktoré st vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo

riadne prevziaf a uzivat.
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8.4. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

8.5. Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat' predmet zmluvy z dovodu nedodrzania
akosti a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany

nedohodnt inak.

CLIX
SANKCIE
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu
vo vyske:
2)0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deii omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a vcas,
b)  0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy dei omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné néklady v sulade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
¢)0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeSkania, ak
zhotovitel' ani po pisomnej vyzve v lehote urenej v predmetnej vyzve neodstrani
vady diela,
d)  30.- eur za kazd( zavadu a za kazdy den omeskania, ak nenastipil na odstranenie
reklamécii v zarugnej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.
9.2. V pripade, Ze po¢as vykonavania diela objednavatel zisti, ze zhotovitel’ nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na
zmluvnii pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat dielo v sulade s
touto zmluvou.
9.3. V pripade omeskania objedndvatela s hradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
shotovitel narok na trok zomeskania vo vyske 0,05% zdlznej sumy za kazdy den
omeskania.

9.4, Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie ndhrady Skody.

X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
10.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v siilade s ustanovenim ¢l 1L
tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

B)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¥)  si vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,

§)  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osdb.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost,, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na

ich pouziti pisomne trval.,

Zaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela

objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat' pre vady, za

ktoré zodpoveda zhotovitel. Zarucna doba na technologické casti diela, oknd, dvere

a zasklené steny je podla zaruky, ktort udava vyrobca.

Zéarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podané elektronicky
(emailom) a zaroveii listovou zasielkou.
Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' pocas zaruénej doby odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady su ftie, ktoré objedndvatel’ nemohol zistit' pri odovzdani
a prevzati diela a ktoré sa vyskytnu v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny
reklamovat u zhotovitela bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje za¢at' s odstraiiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case,
ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.

Havarijné stavy zhotovitel' je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni

objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ mé préavo zabezpedit

ich odstranenie na naklady zhotovitela.

10.11. V pripade, ak z dévodu vady diela vznikne naviac préca na diele, zhotovitel' sa zavizuje

uhradit’ objednavatel’'ovi nahradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.



) ) ZMLUVA O DIELO
SANACIA MIESTA S NEZAKONNE UMIESTNENYM ODPADOM

[1.2,

11.3.

131

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel’ zodpoveda za vietky $kody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, mé druha strana narok na ihradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel' zodpovedé za $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatela.

C1. XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednévatel'a protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednévatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpedenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaga zhotovitel' az do asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa

stava vlastnikom diela.

Cl. X111
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednéavatel’ mdze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) zdovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukondenia predmetu plnenia
zmluvy,

¢) zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré poniika, nie su adekvatne yzhladom na povahu a délezitost’ prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

e) zddvodu porusenia podmienok a podkladov sttaze zhotovitelom, do ktorej
zhotovitel predlozil sutazni ponuku a ktorli objednavatel’ prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda

poziadavkam stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,
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13.3.

13.6.

VisE

g) zhotovite' neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodato¢nej Iehote
poskytnutej objednavatel'om,

h) zddévodu neposkytnutia Uveru, ¢o objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne
oznami,

i)z dévodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

j) bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej Cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné zhotovenie diela v silade s prisluSnymi pravnymi
predpismi,

1) zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohladne subdodavok podl'a bodu 7.3.19
tejto zmluvy,

m) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpetenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukazZe ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela,

objednévatel’ je opravneny fakturovat' zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 10 %

z dohodnutej ceny diela uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Odsttipenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstlpeni urena neskorsia (i¢innost’ odstipenia.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava apovinnosti stran zo zmluvy okrem

narokov na nahradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie

a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti

za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatel’a,

b)  prace realizované ku diiu odstiipenia od zmluvy sa vyuctuji podla zmluvnych cien
v preukazatenom rozsahu,

¢)  prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' fakturou, ktoré bude
mat’ naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.

V pripade predéasného ukondenia zmluvy zhotovitel' je povinny najneskér do 5

pracovnych dni odo diia G&innosti odstupenia protokolarne odovzdat' objednavatel'ovi

vietky veci a doklady prevzaté od neho za Ggelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie,

potvrdenia a doklady tykajtce sa dovtedy zhotovenych Casti diela.
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13.8.

14.1

143

14.4

14.5

14.6

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskér vSak do 5 pracovnych dni
opusti stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a nedistot, ktoré vznikli jeho Cinnostou.
Cl. X1V

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vseobecne zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskutonit’ len pisomne po predchadzajuicej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Pri zmene zmluvy zmluvné strany bert na vedomie ustanovenia § 18 zakona o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel sa zavidzuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnut® vSetku
potrebnii stiginnost’. Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s
najmaé:
Najvyssi kontrolny urad SR, prislusné sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ,
Organ auditu, Urad pre verejné obstardvanie, Urad vladneho auditu, Narodna kriminélna
agent(ra, Protimonopolny urad, Urad boja proti korupcii a nimi poverene osoby,
splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditoroy,
osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a ES.
Zhotovitel’ berie na vedomie ustanovenie zakona o verejnom obstarévani a to hlavne & LI,
kedy kupujici ma zakaz uzavriet' zmluvu s predavajiicim, ktory ma povinnost zapisovat’
sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu,
ktorf maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatelom registra je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujicim organom pre celé uzemie
Slovenskej republiky je Okresny sud Zilina. Dalej predavajici berie na vedomie, ze ak
bol, alebo je zaregistrovany v registri konenych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre
verejné obstardvanie (do 31. januara 2017), bude sa priamo povazovat' za partnera

verejného sektora a bude sa tiez povazovat' za zapisan( osobu v novom registri partnerov
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verejného sektora. Preddvajici vsak bude povinny vykonat' dodatotne do 31. jula 2017
proces overenia identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod podl'a novej prévnej tpravy, teda
podl'a zakona o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti je
sankcionované vymazom preddvajuceho z tohto registra a nasledne odstipenim
kupujuceho od tejto zmluvy. Dalej predévajici berie na vedomie, Ze svoj zapis do registra

partnerov verejného sektora musi byt’ platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

14.7 Této zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran.
14.8 Uginnost tejto  zmluvy je podmienend poskytnutim finanénych prostriedkov

Environmentalneho fondu pre objednavatela. Zmluva nadobida Gcinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obéiansky
zékonnik v zneni neskorsich predpisov).

14.9 Zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla
zakona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

14.10  Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuja, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak
¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.

14.11 Zmluva je vyhotovena v 3 (slovom: troch®) rovnopisoch, z ktorych 2 (slovom ,,dva®™) st
uréené pre objednavatela a 1 (slovom ,jeden™) pre zhotovitela.

14.12  NeoddeliteI'nou stéast’ou tejto zmluvy si:

Priloha &. 1 - Oceneny vykaz vymer/Rozpocet

V Velkych Kosihach, dia 4.5 L4214 F V Travniku, diia 14.9.2017,

ACT - Travnik s.re.

S48 4R Traynik €. 412

za zhotovitel'a

Ing. Edmund Németh
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