; , ; ZMLUVA O DIELO
REALIZACIA OPLOTENIA VO DVORE ZAKLADNEJ SKOLY A MATERSKEJ SKOLY VO VECKYCH KOSIHACH

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela
»Realizicia oplotenia vo dvore Zikladnej §koly a Materskej §koly vo Velkych Kosihach*

CLI

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’ .
Nazov: Obec Velké Kosihy
Sidlo: Hlavna 125,946 21 Vel'ké Kosihy
ICO: 00306703
DIC: 2021035764
Zastipeny: Ing. Lajos Csoka, starosta
Tel.: +421 35779 41 83
Mobil: +421 90532 79 14
E-mail: starosta@velkekosihy.sk
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo G6tu / IBAN : SK 18 5600 0000 0038 0337 5002

/d’alej len ,,objednavatel™/

1.2. Zhotovitel’ :

Nazov: JEG s.r.o.

Sidlo : Ul. Slobody areéal Agrostavu 945 01 Komarno
Statutdrny organ: Jenei Mikulas

ICO: 36540854

DIC : 2020160054

IC DPH : SK2020160056

Telefon, fax : 0903651170

E-mail : Jjeg.jenei@gmail.com

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : Okresny sud Nitra, oddiel Sro, Vlozka &islo

12457

/d’alej len ,,zhotovitel™/
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Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vysledok obstardvania

v zmysle zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zikonov

v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani) na predmet obstardvania

»Realizacia oplotenia vo dvore Zakladnej Skoly a Materskej Skoly vo Velkych Kosihach*

2.1.

2.2

2.3.

2.4.
2.5

2.6.

3,

3.2.

CLII
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Realizacia oplotenia vo dvore Zakladnej Skoly
a Materskej $koly vo VePkych Kosihach* v sulade s predlozenou cenovou ponukou
vypracovanym zhotovitelom diia 20.05.2020 na zaklade sataznych podkladov.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku,
ktoré bude zhotovené v rozsahu avsilade scenovou ponukou, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach av zmysle
platnych STN i v sulade s poziadavkami objednavatel’a a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zaviizuje dielo zhotovené v sillade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' zari
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel" potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

CL 11

KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt’ zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. 1L tejto zmluvy, nesmie
mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujicich dodavok,

- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
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3.3.

4.1,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel’ ruci za skuto¢nost, Ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti

a vyhovuju platnym normam a predpisom.

Iv.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon o cenach v zneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

e Dodanie a montaz oplotenia vo dvore zakladnej Skoly v celkovej dizke 36
m, plotové dielce CLASSIK 3D, 173cm zelené, stlpy zabetonované —
Tangel 60/40 ... cena 1760,00 EUR

e Vchod do detského ihriska cez dvojkridlovou branou 6m ... Cena 1340,00
EUR

e Hlavny vchod do budovy ZS cez dvojkridlovou branou 3m ... Cena 606,00
EUR

e Vchod do kotolne cez dvojkridlovou branou 4m ... Cena 710,00 EUR
Cena celkom 4420,00 EUR s DPH

e Dodanie a monta oplotenia vo dvore materskej koly v celkovej dizke 18
m, plotové dielce CLASSIK 3D, 173cm zelené, stipy zabetonované —
Tangel 60/40 ... Cena 910,00 EUR

e Zadny vchod do kuchyne cez dvojkridlovou branou 2,5m ... Cena 550,00
EUR

e Bocény vstup deti cez jednokridlovou branou 1,5m ... Cena 400,00 EUR
Cena celkom: 1860,00 EUR s DPH

e Vymena pletivového oplotenia a montaZz plotovych dielcov, okolo
materskej skoly, v celkovej dizke 46m, plotové dielce CLASSIK 3D,
173cm zelené, na existujice stipy ... Cena 1300,00 EUR

e Vstup na Sportové ihrisko cez jedno kridlovou brankou 1,2m ... Cena:
360,00 EUR
Cena celkom: 1660,00 EUR s DPH

Cena zmluvy o dielo na zakazku ,,Realizacia oplotenia vo dvore Zakladnej $koly a Materskej $koly
vo Velkych Kosihach®

Cena bez DPH 6616,66 EUR
DPH 20 % 1323,44 EUR
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Cena celkom spolu s DPH 7940,00 EUR

Slovom: sedemtisicdeviit’stoStyridsat’ Eur

42.  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizicie diela
upravit’ rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

43.  Zhotovitel’ berie na vedomie a stcasne stihlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, ze v pripade,
ak dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela
uvedena v bode 4.1 tohto €lanku bude upravena v zavislosti od prislu$nej zmeny rozsahu
vykonanych prac a objednéavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej tprave.

4.4.  Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahriia vSetky vykéazané a
ocenené prace a dodavky, skisky a dalSie shvisiace prace zhotovitela, ktoré budi
potrebné ¢&i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudéacii diela a jeho
odovzdaniu do uzivania. V cene su zahrnuté aj naklady na odvoz stavebnej sute, za
uzivanie verejného priestranstva a naklady na vsetky potrebné povolenia k uZivaniu
verejnych ploch, tieto zabezpecuje zhotovitel’.

4.5. Ak zhotovitel' neocenil niektori polozku v cenovej ponuke, alebo zmenil jej mnoZstvo
oproti cenovej ponuky, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a
cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema narok na Ghradu v
pripade, 7e neocenena polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na
vykonanie diela zavinenim zhotovitela.

4.6. Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouZité iné
materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
7e pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovédvania zniame,
ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.7.  Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

4.8.  Zhotovitel' nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajiiceho pisomného
sthlasu objednavatel'a a uzatvoreného dodatku k ZoD na tieto prace naviac. V pripade, ak
zhotovitel’ vykonda naviac prace bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela,

nema narok na zaplatenie za takto vykonané préce.
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Sals

5.2.

3.3

5.4.

8.5.

5.6.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom ¢oho
je predizenie asu plnenia podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade preruSenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dovodu tzv. vyssej
moci, zmluvné strany si dohodni novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pri€om
prediZzenie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktord treba vykonanie prac prerusit.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho ucelent Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.
Zhotovitel’ vybuduje dielo v stilade s kompletnym ¢asovym a vecnym harmonogramom
o priebehu jednotlivych etdp realizicie stavebnych objektov a prevadzkovych suborov,

ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.

CL VI

PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitelovi prislicha thrada len za skutocne vykonané prace a dodavky. Splatnost’
faktar je 14 dni od dorucenia faktary v pripade, Zze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ prislu$né nalezitosti, objednavatel’ ju
vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ ditom nasledujicim po dni dorucenia
opravenej faktary objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ zostavi stpis, v ktorom prace a doddvky oceni podla poloziek uvedenych
v cenovej ponuke. Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuthlasené prace
a dodavky.
Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z.z..
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 2
origindlnych vytlackoch, ktoré  budi obsahovat minimalne: oznacenie povinnej
a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo zmluvy

o poskytnuti dotacie, Cislo faktiry, den odoslania a den splatnosti faktary, oznalenie
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pefiazného Gstavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani sumu bez DPH, DPH
a celkovi sumu s DPH, oznadenie diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

6.5.  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% z ceny diela (kolaudacni ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom
konani.

6.6.  Objednavatel’ si vyhradzuje pravo Gctovat’ vo faktire vSetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

¢l vII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.Odovzdanie staveniska

7.1.1  Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po
podpise a i¢innosti tejto zmluvyiteia zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko
prevziat. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.2.1. Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prisluSnych organov
potrebné na zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tradom.

7.2.2. Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

7.2.3. Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
7e zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel’ odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel'a povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’
je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1  Zastupca zhotovitel'a Mikula§ Jenei — stavbyveduci je povinny viest stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujiice pre zhotovenie diela a predkladat’
stavebny dennik technickému dozorcovi objednavatela denne. K zapisom zéastupcu
objednavatela sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom
zapisu sthlasi. Zhotovitel’ uréi stavbyvediceho s preukazatel'nou odbornou kvalifikaciou,
ktory bude organizovat’, riadit’, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a iné ¢innosti

ako aj zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.
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7.3.2  Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

733 Zhotovitel' je vsulade sust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tato nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZzeni odbornej spdsobilosti.

7.3.4 Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

7.3.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

7.3.6  Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb
v priestore staveniska a vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu
osdb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusna
kvalifikiciu na vykonanie tychto prac.

7.3.7 Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a potas vykonavania diela aje
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré si
vysledkom jeho ¢innosti.

7.3.8 Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitel'om musia byt’ dokladované
certifikatmi v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat
zmluve a pozadovanym skaskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel.

7.3.9 Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmé stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych

poziadavkdch na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vseobecné
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7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinny preukazatelne poucit’
vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpedovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a suvisiacich predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho
do stavebného dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca
alebo zmluvne dohodnutt osobu na vykonavanie jednotlivych innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt’ realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajacich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla
vykazu vymer — Priloha ¢. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vSetky poZzadované
parametre prvkov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,

Vsetky materialy pouZzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp.
musia byt v silade s prislusSnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikdciu a
preukazovanie zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia splitat podmienky stanovené vo Vieobecnych
technickych podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a
verejnych prac SR, garantovanych Zvézom stavebnych podnikatelov a vydanych v roku
2007.

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v silade s ustanovenim zakona ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov —
(stavebny zdkon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ao
vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel' bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou
osobou a vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon (funkciu) revizneho technika na odborné
prehliadky a odborné sktsky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24
vyhlasky 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi
a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené

technické zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do
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stavebného dennika a zaroveil odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo
zmluvne dohodnutd osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

7.3.16 Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v sulade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou.
Néklady na vykony reviznych technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny k
vykonaniu odbornych skusok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych
predpisov a poziadaviek revizneho technika. Sucast'ou predkladanej dokumentacie bude
vZdy realizaény projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ Zivnost’ v stlade s ¢l. I1. tejto zmluvy.

7.3.18 Zhotovitel' nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavizok realizicie diela alebo jeho Easti
previest’ na iného bez predchadzajiceho pisomného povolenia objednavatel’a. Pokial’ tak
urobi, je to vazne poruSenie zmluvy, objednavatel’ ma pravo okamzite odstipit’ od zmluvy
a zhotovitel znaSa vSetky nasledky, vratane nahrady S$kody, spdsobenej novym
subdodavatel'om, ku ktorému objednavatel’ nedal sthlas. Zhotovitel’ je povinny najneskor
5 pracovnych dni ktoré predchadzaju diu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit’
pisomn( Ziadost’ o suhlas so zmenou subdodavatel’a, ktora bude obsahovat’ minimalne:
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’ subdodavatelovi, identifikaéné Gdaje
navrhovaného subdodavatela. Pokial’ objednavatel do dnia predchadzajiceho diiu,
v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatel’a neoznami zhotovitel'ovi pisomne, Ze so zmenou

subdodavatel’a nesthlasi, plati, ze sihlas bol zhotovitelovi udeleny.

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1. Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a véas splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednavatel'ovi
na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
8.2. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:
a)osvedCenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
b) certifikaty, atesty a zarucné listy pouzitych materidlov,
c¢)zapisy o kontrole &innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
V opac¢nom pripade ma dielo vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezacatie preberacicho konania.
8.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy&istené od zvy$nych
materialov, odpadov a necistot, ktoré s vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo

riadne prevziat’ a uzivat’.
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2

D3,

94,

10.1.

10.2.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spie so
zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ predmet zmluvy zddvodu
nedodrzania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné

strany nedohodni inak.

CL IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni

pokutu vo vyske:

a)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeSkania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a v¢as,

b)  0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v stlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

c)  0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy defi omeskania, ak
zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani
vady diela,

d)  30,- eur za kazdi zavadu a za kazdy den omeskania, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

V pripade, 7e¢ pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, ze zhotovitel nedodrzal

kvalitativne parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma

narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny
nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat
dielo v stlade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s ahradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo, ma

zhotovitel' narok na arok zomeskania vo vyske 0,05% zdlznej sumy za kazdy den

omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stilade s ustanovenim €l I1.

tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢)  suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2. tejto zmluvy,

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost,, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouZiti pisomne trval.

Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat' pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba na technologické <asti diela, okna, dvere
a zasklené steny je podl'a zaruky, ktord udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty sposobily
na pouzitie na dohodnuty Gcéel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti. |
Objednavatel’ sa zavidzuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroveii listovou zasielkou.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' pocas zarucnej doby odo dia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani
a prevzati diela a ktoré sa vyskytni v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny
reklamovat’ u zhotovitela bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat' s odstraiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamécie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase,
ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.
Havarijné¢ stavy zhotovitel je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni

objednavatel'om.

10.10. Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpeéit’

10.11.

ich odstranenie na naklady zhotovitela.
V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel’ sa zavizuje

uhradit’ objednavatel'ovi nahradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace.
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11:2:

11.3.

12.1.

12.2.

13.1.

13:2.

W

CL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknii objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

CL XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel'a protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objedndvatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpedenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa

stdva vlastnikom diela.

CL XIII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdZze
opravnena strana od zmluvy odstipit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 10 dni potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizdciou prac,

b) zddévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia
zmluvy,

¢) zddvodu opustenia staveniska zhotovitel'om na dobu dlh$iu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo financéné zaruky
ktoré ponika, nie si adekvatne vzhl'adom na povahu a dolezitost’ prac a dodavok
podla tejto zmluvy,

e) zdbévodu porusenia podmienok a podkladov sGtaze zhotovitelom, do ktorej
zhotovitel’ predlozil siitazni ponuku a ktora objednavatel prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda

poziadavkam stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,
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I3,

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

g) zhotovitel' neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej objednavatel'om,

h) zddévodu neposkytnutia Giveru, ¢o objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne
oznami,

i) zdbvodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

j)  bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel' stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej ¢&innosti
nevyhnutnej na riadne a véasné zhotovenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi,

I)  zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok podla bodu 7.3.19
tejto zmluvy,

m) ak sa ktoré¢kol'vek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukéze ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak ddjde kodstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela,

objednavatel’ je opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 %

z dohodnutej ceny diela uvedeného v ¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu vdle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia uéinnost’ odstipenia.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem

narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie

a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti

za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stiva vlastnictvom

objednavatel’a,

b) prace realizované ku dinu odstipenia od zmluvy sa vy(étuji podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktirou, ktora bude

mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
V pripade predéasné¢ho ukoncenia zmluvy =zhotovitel je povinny najneskér do S
pracovnych dni odo dita G¢innosti odstiipenia protokolarne odovzdat® objednavatel'ovi
vietky veci a doklady prevzaté od neho za i¢elom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie,

potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy zhotovenych casti diela.
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13.8.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskér viak do 5 pracovnych dni
opusti stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vycisti od odpadov
a nedistét, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou.
CL X1V

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
véeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.
Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Pri zmene zmluvy zmluvné strany beri na vedomie ustanovenia § 18 zakona o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel' sa zavdzuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnit’ vietku
potrebni suc¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su
najma:
Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikany organ,
Orgén auditu, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu, Narodna kriminalna
agentira, Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a ES.
Téato zmluva nadobuida platnost’ diilom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran,
zmluvné strany ber(i na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuji, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vble, na znak
¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v 2 (slovom: ,,dvoch®) rovnopisoch, z ktorych 1 (slovom ,jeden®)

je urCeny pre objednavatel'a a 1 (slovom ,,jeden®) pre zhotovitela.
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Vo Velkych Kosihach, diia 1.6.2020

za objednavatel’a

Vo Velkych Kosihach, diia 1.6.2020

za zhotovitela

el’ké Kosihy
[ Lajos Csoka
starosta

— . —=yg
Mlkulayenet G054



