ZMLUVA O DIELO

1 ZMLUVNE STRANY

L.l Zhotovitel

Nazov:
Sidlo :

Statutarny organ:

Renostavmal s.r.o.
Ul.Mieru 1,945 01 Komarno

Alexander Cseh. konatel’

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Alexander Cseh, konatel

ICO:

DIC :

IC DPH :
Bankové spojenie :
Cislo G¢tu / IBAN:
Teletén, fax :

E-mail :

44786 212

2022837531

SK2022837531

Slovenska sporitelia a.s.
SK6909000000000212928214
+421911022 170

renostavmal@gmail.com

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri

Okresného sidu Nitra, oddiel Sro,

vlozka:24597/N

(d'alej iba ako ,,Zhotovitel™)

1.2.  Objednavatel’

Nazov:
Sidlo:
1CO:

DIC:
Zastipeny:
Tel.:
Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie :

Cislo Gétu / IBAN -

Obec Vel’ké Kosihy

Hlavna 125, 946 21 Vel'ké Kosihy
00306703

2021035764

Ing. Lajos Csoka, starosta

+421 35779 41 83

+421 9053279 14

starostaf@velkekosihy.sk

Prima banka Slovensko. a.s.

SK18 5600 0000 0038 0337 5002

(d'alej len ako ,,Objednavatel™)
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Zmluvné strany uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu

o dielo (d’alej len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavizok Zhotovitel'a zhotovit pre Objednéavatela riadne a véas dielo - stavbu ,,Rekon§trukcia
byvalého arealu CO - objekt SO - 06 garaz na prevadzku poziarnej zbrojnice®

d’alej len ,,Dielo™), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie
(dalej len ,.Projektova dokumentacia™). tvoriacej prilohu & 1 tejto Zmluvy. a zavizok
Objednavatel’a zhotovené Dielo prevziat a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu vo vyske a sposobom dalej

uréenym v Zmluve.

22

2.3

2.4.

30

33

3.4.

Dielom sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpodtu,
ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zdklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluynymi stranami (dalej len ,,Naviac prace”).

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivost'ou podl'a
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, veas. bez vad a nedorobkov, a odovzdat' zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajtcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a vcas do 3 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizécie Diela moze Objednavatel’ urcit’ po prerokovani
so Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednavatel’ ma pravo kedykol'vek odstupit’ od zmluvy alebo jej asti, ktora este nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.
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4.2.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.
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CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 29970,-
DPH 5994.-
Cena s DPH l 35964.-

Cena zahffia aj vedlajSie rozpoétové niklady, najmé zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe¢nostné opatrenia a podobne.

Fakturdcia a platenie jednotlivych prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych
stran vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati &asti Diela v rozsahu minimalne 30%
Diela, resp. po dokongeni a prevzati 30% Diela od predchadzajicej fakturacie. Faktiry
budi vystavované na zaklade Zhotovitel'om predloZzenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom podl'a bodu 5.11 potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na
prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahmuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajuicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit' rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouzil pri spracovani svojej ponuky v ramei rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 14 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi.

ZavereCnl fakturu je zhotovitel' oprdvneny vystavit' aZ po dokonéeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel
opravneny vystavit' Objednavatel'ovi ziadnu d’al’§iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu préc
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny zapoéitat’ akikol'vek svoju i nesplatnu pohl'adavku, ktord ma
vo¢i Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto  zmluvy
Zhotovitelovi vo¢i Objednavatelovi. Zapodet pohl'adavok moze Objednavatel’ uplatnit’ pri
thrade faktury Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripudtaju, Ze vylucuju
pravo Zhotovitel'a zapocitat akikol'vek jeho pohladdvku vodi Objednavatel'ovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim préac na Diele pracovnikov spinajicich odbornu spdsobilost’ v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit zastupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné
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materialne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

53. Zhotovitel' zabezpei na svoje naklady oplotenie. strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

54. Ak v savislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto
znatky ako aj stym suvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatel'a. Povolenie na
doasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza
Zhotovitel.

55 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel v stlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

56. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

57.  Zhotovitel je povinny viest odo diia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujice
skutoénosti tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatel'ovi denny zaznam najneskor nasledujiici defi po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznadit’ svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

58 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych €asti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatel'a aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspoi tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uvedenii povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

590 Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Su¢asne s vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel' Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice uspeiné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi. zévaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni. potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
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5.19.

predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast” je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim v3etkych skiSok
predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavéznymi normami a
Projektovou dokumenticiou a predlozenim dokladov o tychto sktiskach Objednévatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat’ Objednavatel'a aspon 10 pracovnych dni vopred k
ucasti na skuskach Diela alebo jeho &asti, pricom G&ast’ Zhotovitel'a na tychto skuskach je
povinna. Zhotovitel’ je povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat ich Objednavatel'ovi.

Objedndvatel’ ma lehotu 14 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdivajiceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy mé ddjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena préca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objedndvatel'om spisat’ protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit” vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela. a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad.

Zhotovitel’ pripusta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spitia
alebo najneskor v Case plnenia bude spinat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemézu
existovat’ u neho dévody na vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znen
neskorSich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory mé subdodavatel plnit.

V' pripade zmeny subdodédvatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza ditu, v ktorom ma
zmena subdodavatel'a nastat’ ozndmit” Objednévatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest’ tdaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' vprilohe ¢ 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
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5.20.

62

6.4.

6.5.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie vykonat® spdtny odber. recyklaciu alebo opdtovné
pouzitie obalov, ktoré su sucastou dodania stavebného materialu v zaujme respektovania
principov ,,zcleného™ verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovene Dielo
bude mat polas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vieobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a
za vady, ktoré vznikli poas zaruénej doby.

Zaruena doba za¢ina plynut odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynicich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri  vyrobkoch.
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zarucna doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 36 mesiacov plyntcej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje zatat s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po dorugeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadéach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
dorugenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v o
najkratSom technicky moZnom Case. vzdy viak najneskor do 8 dni od doruéenia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objedndvatelom inak. Pri vadach Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady
Zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primerant zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od
Zmluvy alebo zabezpeCit odstranenie vady na ndklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady Zhotovitel'a. Ak Objednavatel zvoli narok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat’ do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel’ i v pripade. ak je
vada diela neodstraniteIna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel' povinny
zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane
DPH, a tiez zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zalaty defi ome$kania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem pripadu, ze
omegkanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy§ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd’).
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7.2. Ak Zhotovitel' nezatne odstrafiovat Objednavatelom ozndment vadu véas, alebo ak
Zhotovitel’ neodstrani vadu véas, je Zhotovitel' povinny Objednévatelovi zaplatit’ zmluvna
pokutu vo vySke 1000.- € za kaZzdu vadu a kazdy zadaty deri omeskania a2 do dia, kedy
Zhotovitel pristipi k odstratiovaniu vady.

7.3.  Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit' v des, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej poruSenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za skodu, a to za uelom
krytia pripadnych $kéd sposobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak taktto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

8.2.  Dodavatel' (zhotovitel) je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
suvisiaceho s dodavanym tovarom/pracami/sluzbami kedykolvek podas platnosti a

Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami a poskytnut’ im vSetku potrebn stginnost’. Opravnené osoby si:

- Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby:

- Najvyssi kontrolny trad SR. prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

8.3.  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisluné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.4.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne.

8.5.  Zmluva nadobida platnost diom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia Kupujucim, za predpokladu,
ze Kupujici obdrzi zavidzny prislub Riadiaceho organu o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku. z ktorého ma byt dielo spolufinancované a tento Riadiaci orgéan /
Sprostredkovatel'sky orgdn vyda kladné stanovisko k realizovanému verejnému

obstardvaniu na zaklade ktorého je tato zmluva uzavreta.

8.6.  Zmluvné strany vyhlasuji, ze Zmluvu riadne precitali, Jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.
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8.7. Zmluvaje vyhotm;éné v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvna stranu.

Za Zhotovitel’a: ] Za Objednavatela:
V Komarne, dia 01.04.2019 Vo Velkych Kosihoch, diia 01.04.2019
Renostavmal s.r.o. ObecWelké Kosihy

Al~ ler Cseh, konatel Ing. ljatjos Csoka, starosta

tavmal s.r.o.

1, 945 01 Komamo
14786 212
K2022837531  (3)

1828214/0000
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