

**Zmluva o dielo č. CEZ ...../.....**  
**Č. zhotoviteľa: 01/2021**  
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

objednávateľom: **Obec Veľké Kosihy**  
so sídlom: Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy  
IČO: 00306703  
zastúpený: Ing. Lajos Csóka, starosta obce  
DIČ: 2021035764  
číslo účtu: SK18 5600 0000 0038 0337 5002

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom: **Renostavmal s.r.o.**  
so sídlom: Ul. mieru č. 1, Komárno 945 01  
IČO: 44 786 212  
zapísaný v: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.:  
24597/N  
zastúpeným: Cseh Alexander konateľ, Miloš Kuchár konateľ  
DIČ: 2022837531  
IČ DPH: SK2022837531  
číslo účtu: SK69 0900 0000 0002 1292 8214

(ďalej „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej „**Zmluva**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“.

## I.

### Predmet zmluvy

- 1.1 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v bode 1.2 tohto článku Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za dielo v súlade s čl. IV. tejto Zmluvy.
- 1.2 Dielom podľa tejto Zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy**“ (ďalej „**Stavba**“ alebo „**Dielo**“). Ak sa v tejto Zmluve používa pojem „**Dielo**“, myslia sa tým podľa povahy konkrétneho ustanovenia činnosti spočívajúce v uskutočnení stavebných prác vrátane dodávok materiálov, vrátane ich zabudovania v zmysle tejto Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej „**Projektová dokumentácia**“ alebo skráteno „**Projekt**“).

## II. Vykonanie diela

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s Projektom za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo:
  - 2.2.1 podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa,
  - 2.2.2 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 3 (ďalej len „**Rozpočet**“),
  - 2.2.3 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných prác (ďalej len „**Harmonogram**“), spracovaného Zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2;
- 2.3 Pri vykonaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však výslovne zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania Diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na jeho dokončenie, vrátane postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhľadom na odbornosť, ktorá sa vyžaduje k realizácii diela predvídať.
- 2.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie jednotlivých položiek a vypracovanie rozpočtu tak, ako tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy a zhotovenie Diela ako celku podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- 2.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.
- 2.7 Zhotoviteľ môže so súhlasom Objednávateľa, resp. stavebného dozoru poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti inú osobu (ďalej „**Subdodávateľ**“) výlučne za podmienok bližšie uvedených v článku XIV tejto Zmluvy.
- 2.8 V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa a súčasne stavebný dozor na odsúhlasenie predloženého subdodávateľa na základe predložených referencií a odbornej spôsobilosti, a to minimálne 7 pracovných dní pred jeho nástupom na realizáciu jeho časti stavebných prác. Objednávateľ a stavebný dozor budú mať 5 pracovných dní na posúdenie odbornej spôsobilosti a referencií tohto subdodávateľa. V prípade že Objednávateľ, alebo



stavebný dozor v stanovenom termíne neodsúhlasia takéhoto subdodávateľa, oznámia to zhotoviteľovi spolu s dôvodmi neodsúhlasenia. Zhotoviteľ bude povinný predložiť na odsúhlasenie návrh nového subdodávateľa. Vykonanie akýchkoľvek prác alebo dodávok vopred riadne neodsúhlaseným subdodávateľom je zakázané, a je klasifikované ako hrubé porušenie zmluvných podmienok. Subdodávateľov, ktorých Zhotoviteľ určil vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania a tito boli prijatí spolu s ponukou, nie je potrebné opätovne predkladať na odsúhlasenie.

Zhotoviteľ bude povinný bezodkladne vymeniť akéhokoľvek subdodávateľa v celom rade ak si ten nebude plniť svoje povinnosti, najmä v oblasti bezpečnosti pri práci, pri plnení si svojich odborných povinností a bude na to upozornený písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi, alebo zápisom do stavebného denníka, a to buď stavebným dozorom, alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa. Na výmenu subdodávateľa sa vzťahujú schvaľovacie podmienky ako na nového subdodávateľa.

#### 2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade:

- a) s touto Zmluvou
- b) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- c) s technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie Diela,
- d) s Projektovou dokumentáciou (v poradí dôležitosti s technickými správami a následne s výkresovou dokumentáciou),
- e) s požiadavkou na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie),
- f) s Harmonogramom,
- g) s pokynmi Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy),
- h) s technologickými postupmi predpísanými výrobcom materiálu použitého pri vykonaní Diela.

#### 2.11 Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstaráť Zhotoviteľ.

### III.

#### Čas vykonania diela

#### 3.1 Zhotoviteľ je povinný:

- a) začať s vykonávaním Diela podľa Harmonogramu po riadnom odovzdaní staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnutý pri podpise tejto Zmluvy ako príloha s prihliadnutím na možný termín odovzdania a prevzatia staveniska,
- b) vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme a
- c) vykonať celé Dielo v dojednanom čase podľa Harmonogramu, najneskôr do: maximálne do 10 kalendárnych mesiacov od odovzdania staveniska, a to vrátane protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi bez väd a nedorobkov,
- d) začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prevzatia staveniska, ktoré sa uskutočnia do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác,
- e) zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska,
- f) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpečiť meranie podružným meradlom, ktoré bude očiachované a zaplombované pred začiatkom stavebných prác. V zápise v stavebnom denníku o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatnú dohodu na odber elektrickej energie a vody, ak tieto bude zhotoviteľ odberať z rozvodov Objednávateľa. Bez takejto písomnej dohody nebude odber vody a elektriny možný, a bude považovaný za tzv. čierny odber.

#### 3.2 Ak Zhotoviteľ ukončí Dielo pred dojednaným časom, je Objednávateľ povinný riadne ukončené Dielo prevziať.

#### 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na vykonanie Diela a postupové termíny vykonania jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:

- a) nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní Diela v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy;



- b) iná prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Dielo túto prekážku mohol predvídať.
- 3.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Rovnako je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 písm. c) tohto článku Zmluvy o viac ako 30 dní.

#### IV.

#### Cena za dielo a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške 179 083,33 EUR (slovom stosedemdesiatdeväťtisíc osemdesiattri eur a 33/100 ) bez DPH, 214 900,00EUR vrátane DPH (ďalej „Cena za dielo“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou č. 4 tejto Zmluvy (ďalej „Rozpočet“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Ceny za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať zvýšenia Ceny za dielo z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s podkladmi uvedenými v článku II. bod 2.2 tejto Zmluvy a stavom staveniska na mieste vykonania Diela, alebo ich mohol vzhľadom na odbornosť, ktorá sa vyžaduje k realizácii diela predvídať, a to s poukazom na vyhlásenie v bode 2.4 čl. II. tejto Zmluvy). Vzhľadom na uvedené, v prípade, že vznikne potreba vykonania prác alebo dodávok pre riadne zhotovenie a ukončenie Diela, tieto je Zhotoviteľ povinný vykonať v rámci dohodnutej Ceny diela, t.j. bez nároku na jej zvýšenie.
- 4.2 Cena za dielo podlieha nasledovným úpravám:
- a) v prípade obmedzenia rozsahu Diela, rozšírenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dôsledku pokynov Objednávateľa alebo dohody Zmluvných strán sa Cena za dielo zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela nebude vykonávať a zvýši sa o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela bude navyše vykonávať, určenú na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak je cenu týchto častí Diela takto možné zistiť; inak o cenu určenú na základe aktuálneho cenníka stavebných prác vydávaného spoločnosťou KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; ak zmena Diela spočíva v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena za dielo sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo technológie uvedenú v Rozpočte a zvýši sa o cenu použitého materiálu alebo technológie dojednanú medzi Zhotoviteľom a dodávateľom a odsúhlasenú vopred Objednávateľom,
- b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa Cena za dielo zníži (i) o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané, určenú podľa Rozpočtu, a (ii) v prípade, že k zániku tejto Zmluvy dôjde v dôsledku odstúpenia Objednávateľa, aj o 5% z ceny podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy; rozsah Diela vykonaného k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe Objednávateľom schválených Súpisov prác (bod 4.34 tohto článku Zmluvy); rozsah Diela vykonaného v kalendárnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zistí na základe súpisu prác potvrdeného stavebným dozorcom Objednávateľa a schváleného Objednávateľom v súlade s bodom 4.3 tohto článku Zmluvy; Zhotoviteľovi nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela prípadne obohatil (§ 544 ods. 1 Obchodného zákonníka), ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Zhotoviteľ účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného zákonníka); § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
- 4.3 Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 4.2 písm. a) tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť dohodu Zmluvných strán v písomnej forme, zohľadňujúci zmenu Ceny za Dielo vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela a postupovať podľa bodu 16.3 článku XVI. Zmluvy.

Objednávateľ  
Zhotoviteľ



- 4.4 Nárok na zaplatenie ceny Diela vzniká Zhotoviteľovi vykonaním Diela, t.j. jeho riadnym ukončením bez väd a nedorobkov a odovzdaním Diela Objednávateľovi podľa čl. VIII. tejto Zmluvy. Cena Diela môže byť zaplatená aj na základe čiastkových faktúr za zrealizovanú časť Diela podľa rozsahu vykonania Diela v jednotlivých etapách podľa Harmonogramu. Rozsah vykonania Diela vykáže Zhotoviteľ súpisom prác potvrdeným stavebným dozom Objednávateľa a zostaveným v súlade s jednotlivými položkami Rozpočtu (ďalej „**Súpis prác**“), ktorý bude tvoriť prílohu príslušnej faktúry Zhotoviteľa. Ak stavebný dozor vyjadrí nesúhlas s predloženým Súpisom prác, Zmluvné strany sa dohodli, že sa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesúhlase stavebného dozoru Zhotoviteľovi stretnú za účasti: poverený zástupca Objednávateľa, stavebný dozor, stavbyvedúci a prerokujú dôvody nesúhlasu stavebného dozoru so Súpisom prác alebo jeho časťou a dohodnú sa na ďalšom postupe.
- 4.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru do 60 dní odo dňa jej doručenia, za podmienky že bola doručená kompletná, so všetkými jej náležitosťami a prílohami.
- 4.6 Cena za Dielo je splatná nasledovne:
- za vykonanie Diela alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr po vykonaní fakturovanej časti Diela podľa tejto Zmluvy, a to do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr, ako po odstránení väd Diela zistených pri odovzdaní Diela (alebo jeho časti) v súlade s Odovzdávacím protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);
  - v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa za vykonanie Diela v určitom rozsahu podľa písm. a) považuje deň zániku Zmluvy.
- 4.7 Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou zálohovej faktúry nie je stavebným dozom odsúhlasený Súpis prác, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný po účinnosti tejto Zmluvy na základe vyzvania Objednávateľom
- vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny za Dielo, alebo
  - zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo
- a to ako výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
- Výkonová záruka vo výške 5 % bude vystavená do odovzdania diela ako zádržné podľa všeobecných podmienok bánk. V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní častí Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 4.9 Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ porušil niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zabezpečenia nárokov Objednávateľa z väd Diela. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené.



- 4.10 V prípade, ak Objednávateľovi nevznikne pohľadávka podľa bodu 4.9 v priebehu trvania Zmluvy a Zhotoviteľ odstráni všetky prípadné vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole a Dielo bude skolaudované, bude mu Zádržné vrátené. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu zmluvných pokút, iných sankcií alebo odstránenia väd jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa.

**V.  
Spôsob vykonávania diela**

- 5.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne preskúmal podklady, ktoré mu Objednávateľ poskytol v rámci procesu verejného obstarávania na základe ktorého vzišiel Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy, prípadne si pozrel priamo predmet diela na tvare miesta, a že tento neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela. V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje upozorniť Objednávateľa na časti Projektovej dokumentácie, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce alebo dodávky, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Zmluve a Projektovej dokumentácii.
- 5.2 Objednávateľ podľa tejto Zmluvy odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa má Dielo vykonať a v čase dohodnutom podľa čl. III. bod 3.1 písm. c) tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska podľa tohto bodu Zmluvy spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela. Nenastúpenie na odovzdanie staveniska Zhotoviteľom a jeho neprevzatie sa bude považovať za hrubé porušenie tejto zmluvy.
- 5.3 Pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa takého odovzdania je Zhotoviteľ povinný dôkladne stavenisko preskúmať a oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ak tieto prekážky znemožňujú vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, a navrhnúť Objednávateľovi primeranú zmenu Diela. Akékoľvek prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ktoré neboli zistené alebo oznámené Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady.
- 5.4 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolanych osôb a vznikom škody. Objednávateľ rovnako nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prívod a dodávky elektriny, vody a ďalších energií na stavenisku po dobu vykonávania Diela, vrátane zariadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými technickými normami.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť o vykonávaní Diela príslušnú dokumentáciu – stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri vykonávaní Diela bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi a zapíše ich do stavebného denníka.
- 5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotoviteľ oprávnený postupovať pri vykonaní Diela v súlade s dielčou dokumentáciou vypracovanou Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom podľa Projektu, ak túto dokumentáciu vopred schváli Objednávateľ prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor [bod 5.14 písm. 5.14 tohto článku Zmluvy] a ak takáto dokumentácia nebude mať vplyv na zmenu Ceny diela a Harmonogramu práv na Dielo.



- 5.8 Použitie zariadení a materiálov, ktoré (i) môžu mať vplyv na vonkajší alebo vnútorný vzhľad Diela, a to najmä náterov na fasádu a interiér, dlažieb, obkladov, dverí, kovaní, spinačov, vodovodných batérií, umývadiel a pod., podlieha predchádzajúcemu schváleniu vzorky takýchto zariadení a materiálov stavebným dozorum. Doklady preukazujúce kvalitatívne parametre materiálov alebo zariadení je povinný Zhotoviteľ doručiť stavebnému dozoru min. 7 pracovných dní pred ich plánovaným dodaním, resp. zabudovaním. Ten bude mať 5 pracovných dní na ich posúdenie. Bez takéhoto schválenia nie je Zhotoviteľ oprávnený zariadenia a materiály podľa predchádzajúcej vety pri vykonávaní Diela použiť. Používanie materiálov alebo zariadení Zhotoviteľom, ktoré neboli stavebným dozorum vopred skontrolované z hľadiska kvalitatívnych parametrov a neboli odsúhlasené, bude hrubým porušením zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať a zlikvidovať zariadenie staveniska a vypratáť pozemok po vykonaní Diela,
  - na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
  - zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach,
  - zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcii, zariadení a použitých materiálov,
  - dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pred zriadením staveniska vypracovať pre Objednávateľa plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
  - udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii,
  - dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v stavebnom povolení na Dielo.
- 5.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela nasledovne:
- priebežne prostredníctvom osoby vykonávajúcej stavebný dozor [bod 5.14 písm. a) tohto článku Zmluvy];
  - v dohodnutých časových obdobiach vo forme kontrolných dní, ktoré podľa potreby zvoláva stavebný dozor;
  - na určitom stupni vykonávania Diela prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, a to vždy pred zakrytím niektorej práce pri vykonávaní Diela; na kontrolu podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a súčasne stavebný dozor pozvať najneskôr päť (5) pracovných dní pred kontrolou;
  - dodatočne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak Zhotoviteľ v rozpore s písm. c) nepozval Objednávateľa na kontrolu na určitom stupni vykonávania Diela alebo ak účasť na kontrole podľa písm. b) alebo c) znemožnila Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a o ktorej informoval Zhotoviteľa do 12 hodín od zmeškanej kontroly a ak Objednávateľ o uskutočnenie dodatočnej kontroly Zhotoviteľa požiadal; Zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly, vrátane nákladov na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace; Objednávateľ nemá právo na uskutočnenie dodatočnej kontroly podľa tohto písmena Zmluvy, ak ho Zhotoviteľ riadne a včas pozval na kontrolu podľa písm. c), Objednávateľ sa na tejto kontrole nezúčastnil a nepožiadaval Zhotoviteľa o uskutočnenie dodatočnej kontroly do 24 hodín od zmeškanej kontroly;
  - mimoriadne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly majú byť zakryté práce pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný tieto práce odkryť; Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky náklady na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace, ibaže sa pri kontrole ukážu vady Diela týkajúce sa kontrolovaných zakrytých prác alebo dodávok.
- 5.11 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa bodu 5.10 písm. b) až e) tohto článku Zmluvy spíšu zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaj o tom, o aký typ kontroly podľa bodu 5.10 tohto článku Zmluvy išlo, osoby, prostredníctvom ktorých Objednávateľ kontrolu vykonal, osoby zúčastnené na kontrole za Zhotoviteľa, rozsah vykonania kontroly a výsledné zistenia.



- 5.12 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v čase stanovenom Objednávateľom a ďalej vykonávať Dielo riadnym spôsobom a v dohodnutej dobe.
- 5.13 Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na vykonávaní Diela príslušný Subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ odôvodniť len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, pričom uvedie aj konkrétny príklad.
- 5.14 Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak, Stavebný dozor a zároveň osobou oprávnenou zastupovať Objednávateľa vo veciach technických bude Ing. Rozália Szalay (tel.: 0905 437881, adresa doručovania: Obecný úrad Veľké Kosihy, č. 125, PSČ 946 21); táto osoba je oprávnená najmä udeľovať Zhotoviteľovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvaľovať aktualizáciu Harmonogramu, dodatok k Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadení a materiálov (bod 5.8 tohto článku Zmluvy), odsúhlasovať subdodávateľov, prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením.
- 5.15 Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach technických bude Ernest Marcinkó vo funkcii **stavbyvedúci**, (tel.: 0911 427 420); táto osoba je oprávnená najmä prijímať pokyny Objednávateľa (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotoviť aktualizáciu, aktualizáciu Rozpočtu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Súpis prác (bod 4.4 tejto Zmluvy), dávať Objednávateľovi oznámenia a upozornenia, odovzdať Dielo Objednávateľovi po jeho ukončení, prípadne odovzdať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že (i) je ohrozená bezpečnosť Diela, životy alebo zdravie osôb pracujúcich na vykonávaní Diela alebo iných osôb, alebo hrozí iná závažná ujma a (ii) Objednávateľ nemôže osobu oprávnenú zastupovať Zhotoviteľa vo veciach technických zastihnúť, prijala pokyn Objednávateľa na okamžité prerušenie prác pri vykonávaní Diela v mene Zhotoviteľa iná osoba nachádzajúca sa na stavenisku.
- 5.16 Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:
- 5.16.1 zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – **elektrotechnik** Ladislav Andruškó (uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby), je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe Zmluvy o poskytnutí služieb (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby) Osvedčenie č. 07/II/2020/05.1
- 5.16.2 zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – **bezpečnostný technik** ktorý je oprávnený na výkon v zmysle znenia nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, t.j., resp. má iné ekvivalentné osvedčenie platné v EÚ na činnosť koordinátora bezpečnosti na stavbe a to konkrétne Koordinátorom bezpečnosti stavby Ing. Tibor Jókai, na základe oprávnenia Osvedčenie č. ABT-000797-06 (uchádzač doplní číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby a ktorou organizáciou bolo vydaného).
- 5.16.3 zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – **zámočník – zvärač CO** Gabriel Nagy je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo na základe Zmluvy o poskytnutí služieb (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby) Osvedčenie o skúške zvärača č. 141/O-006
- 5.16.4 zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca) – **revízny technik** Csaba Gyenes, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe Zmluvy o poskytnutí (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby) Osvedčenie č. 0086-INA/2019 EZ Rt E1A,B, E2AB.



- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za účelom zistenia jeho spoľahlivosti a jeho trvalej spôsobilosti dodávať mu produkty a práce pri realizácii Diela v požadovanej kvalite strpieť vykonanie tzv. zákazníckeho auditu svojej spoločnosti auditormi, ktorých určí Objednávateľ.

## VI.

### Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- 6.1 Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Dielo od Zhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že riadne vykonané Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.

## VII.

### Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy až do jeho riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúce sa na akúkoľvek škodu spôsobenú Objednávateľovi alebo tretím osobám pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy. Poistenie podľa predchádzajúcej vety nesmie byť uzavreté za nevýhodných podmienok a obsahovať ustanovenia mimo bežného rámca a musí pokrývať zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám, a to s poistným plnením minimálne vo výške 10 % z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

## VIII.

### Odobzanie diela

- 8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov. Dielo sa považuje za odovzdané, keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne ukončeným Dielom a o odovzdaní spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol v súlade s bodom 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.2 Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa a súčasne stavebný dozor na prevzatie Diela, a to najneskôr pätnásť (15) pracovných dní vopred pred odovzdaním. Odovzдание Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ písomne nevyzve Objednávateľa v zmysle tohto bodu, odovzдание a prevzatie sa začne v pätnásty pracovný deň odo dňa keď Zhotoviteľ preukázateľne oznámi stavebnému dozoru, že Dielo má ukončené bez vád a nedorobkov. Dielo sa považuje za ukončené v zmysle tejto Zmluvy jeho odovzdaním a prevzatím, ktorého výsledkom bude protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela podpísaný: stavbyvedúcim (za zhotoviteľa), splnomocneným zástupcom Objednávateľa a stavebným dozorom.
- 8.3 Objednávateľ je povinný na výzvu Zhotoviteľa Dielo prevziať len v prípade, že:
- neboli zistené žiadne nedorobky
  - neboli zistené žiadne vady Diela; to sa netýka vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie) a nebránia riadnej kolaudácii Diela,
  - Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a
  - Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov.
  - Zhotoviteľ zlikvidoval všetok odpad vzniknutý počas realizácie zákonným spôsobom a predložil o tom doklady
- 8.4 Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi:



- a) protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Diela a na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri vykonaní Diela. Toto sa týka tých, ktoré nebol povinný odovzdať či už k odsúhlaseniu vopred, alebo k súpisu prác na preukázanie splnenia podmienok tejto Zmluvy, kvalitatívnych parametrov a pod.
  - b) dokumentáciu o skutočnom vyhotovení Diela vypracovanú Zhotoviteľom v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (formát AutoCad) a
  - c) prevádzkový manuál objektov v delení na jednotlivé funkčné časti Diela s nasledovným minimálnym obsahom:
    - 1. revízie a kontroly,
    - 2. údržba vyplývajúca z revízií a kontrol,
    - 3. preventívna údržba, - celkový prehľad činností,
    - 4. preventívna údržba – časový plán,
    - 5. zoznam nutných náhradných dielov, čas ich životnosti,
    - 6. adresy Subdodávateľov a ďalších dodávateľov,
- 8.5 O odovzdaní Diela alebo jeho časti spišu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- a) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo alebo jeho časť vykonané v súlade s touto Zmluvou (s Projektovou dokumentáciou, pokynmi Objednávateľa, staveným povolením na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
  - b) zhodnotenie akosti odovzdávaného Diela alebo jeho časti a prípadný súpis zistených väd Diela v zmysle bodu 8.3 písm. b) tejto zmluvy,
  - c) dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených väd Diela alebo jeho časti podľa písm. b) tohto bodu a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených väd nebude dlhšia ako do 30 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
  - d) zoznam protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Dielom alebo jeho časťou,
  - e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
  - f) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán (ďalej „**Odobzdávaci protokol**“).
- 8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje zariadenie staveniska najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd Diela, a to po dobu určenú v Odovzdávacom protokole.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre kolaudačné konanie týkajúce sa odovzdaného Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho Objednávateľ o poskytnutie takej súčinnosti požiada.

## IX.

### Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela

- 9.1 Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodia na účel určený v Zmluve [čl. II. bod 2.100 písm. e) tejto Zmluvy] alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Dielom [čl. VIII. bod 8.4 tejto Zmluvy].
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie väd Diela zistených pri odovzdávaní Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odovzdávacom protokole. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených väd Diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstránenie zistených väd Diela, je



Objednávateľ oprávnený započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.

- 9.4 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na vykonanom Diel) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu.
- 9.5 Objednávateľ je povinný podať Zhotoviteľovi správu o vadách vykonaného Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad väd Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Diela bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opačnom prípade je oprávnený zabezpečiť jej odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, primeranou lehotou pre odstránenie vady podľa predchádzajúcej vety je v prípade:
- bežných porúch, ktoré nebránia prevádzke Diela, 21 dní od podania správy o vade,
  - havarijných porúch 12 hodín od podania správy o vade.

## X.

### Porušenie povinností zmluvných strán

- 10.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže Objednávateľovi vzniknúť škoda veľkého rozsahu, ktorej výšku by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Preto si pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako paušalizované náhrady škody) nasledovne:
- pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vykonať Dielo v dojednanom čase v jednotlivých etapách podľa dohodnutého Harmonogramu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v prípade neodovzdania ukončeného Diela ako celku zo strany Zhotoviteľa do užívania do termínu uvedenému v čl. III. bod 3.1 písm. c) sa zmluvná pokuta stanovuje na 50% z celkových nákladov na zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
  - pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady Diela vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela až do jej odstránenia,
  - pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vypratáť stavenisko v súlade s čl. VIII. bodom 8.6 tejto Zmluvy vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania,
  - pre prípad porušenia povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvné pokuty tak ako je uvedené v Prílohe č.5, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 10.2 tohto článku Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dní od jej doručenia.

**Renostavmal s.r.o.**

Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 786 212

IČ DPH: SK2022837531

č. účtu: 2129282140900





- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
- 10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškani so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.
- 10.6 Ak Zhotoviteľ zmení bez vedomia Objednávateľa technické riešenie alebo použije materiály, ktoré sú v rozpore s platnou dokumentáciou, určenou pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy, hoci sa nezmenia kvalitatívne parametre hotového Diela, zaplatí Zhotoviteľ pokutu vo výške 5% z Ceny diela za každý zistený prípad. Objednávateľ má v tom prípade právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť uviesť predmet Diela, jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu podľa platnej Projektovej dokumentácie bezplatne.
- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.

## XI.

### Zväzok mlčanlivosti

- 11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí tejto Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto Zmluvy a Zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.
- 11.2 Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že zmluva neobsahuje obchodné, bankové alebo daňové tajomstvo, utajovanú skutočnosť, dôvernú informáciu alebo inú informáciu, ktorá by sa nemohla sprístupniť. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy vrátane jej príloh v plnom znení.

## XII.

### Doručovanie a ďalšia komunikácia

- 12.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 12.2 tohto článku Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
- 12.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. Adresa doručovania stavebnému dozoru je uvedená v bode 5.14 tejto zmluvy
- 12.3 V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.



- 12.4 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 12.1 alebo bodu 12.2 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.
- 12.5 Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto Zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplatí o odstúpení od Zmluvy a iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybnosti sa predpokladá, že táto Zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.
- 12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa (t. z. neplatí to napr. v prípade odstúpenia od Zmluvy a v prípade iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku) a príslušné osoby sa na tom dohodnú. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 12.2 sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu Zmluvy.
- 12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to ich povaha pripúšťa (t. z. neplatí to napr. v prípade odstúpenia od Zmluvy a v prípade iných právnych úkonov, ktoré sú záväzné pre Zmluvné strany len formou uzatvorenia dodatku) a ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.
- 12.8 Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri, osobách oprávnených konať v jej mene, počte akcií, ktorých je majiteľom, a ich číselnom označení.
- 12.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.

### XIII. Zánik zmluvy

- 13.1 Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou stranou.
- 13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa podľa bodu 3.4 tejto Zmluvy alebo omeškania Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi o viac ako 60 dní oproti termínu uvedenému v čl. III. bod 3.1 písm. c) tejto Zmluvy,
  - b) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhol,
  - c) ak nedôjde k prevzatíu staveniska Zhotoviteľom v súlade s čl. V. bod 5.2 tejto Zmluvy a začatiu stavebných prác podľa čl. III. bod 3.1 písm. a) tejto Zmluvy,
  - d) ak v prípade podľa bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotoviteľ ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to Objednávateľom neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela alebo po ich odstránení Dielo nevykonával riadnym spôsobom a takýto postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy,



- e) z dôvodu porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a nevykonania nápravy v lehote stanovenej Objednávateľom alebo opakovaného porušovania povinnosti, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo
  - f) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
- 13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
- a) ak nedôjde k dohode Zmluvných strán o zmene Diela formou dodatku k Zmluve podľa čl. V, bod 5.3 tejto Zmluvy do 15 dní, odkedy takúto zmenu Zhotoviteľ Objednávateľovi navrhne, alebo
  - b) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
- 13.4 Právo na odstúpenie podľa bodu 13.2 alebo 13.3 tohto článku Zmluvy alebo podľa zákona môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
- 13.5 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až od dňa doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
- 13.6 Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela,
- 13.7 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Ceny za dielo v súlade s čl. IV. bod 4.2 písm. b) tejto Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za dielo je Objednávateľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na vrátenie zaplatených Preddavkov podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
- a) Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky zaplatené Preddavky,
  - b) Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti podľa tohto písmena Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hrozacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
  - d) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko primerane podľa článku VIII. tejto Zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy.

#### **XIV. Osobitné dojednania**

- 14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
- a) Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,
  - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 14.2 Zhotoviteľ bude dodávať predmet zmluvy v rozsahu 29 % prostredníctvom subdodávateľov.
- 14.3 Subdodávateľia a rozsah subdodávky podľa bodu 2 tohto článku je:



Identifikácia subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO)	Rozsah plnenia subdodávateľom v (%)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Druh prác, dodávok a pod.
ABeP, s. r. o.	2%	Ing. Tibor Jókai Havrania 6.7, 949 01 Nitra 01.01.1944	Bezpečnostný technik
ELEKTRO PLUS s.r.o. DEMAR	15%	Ladislav Andruško Chotín 565, 946 31 Chotín 02.09.1980	Elektrotechnik
ELEKTRO PLUS s.r.o. DEMAR	2%	Csaba Gyenes Chfaba 218, 943 65 Chfaba 28.11.1991	Revízný technik
NG - STEEL s.r.o.	10%	Nagy Gabriel Iža 83, 946 39 Iža 15.10.1976	Zámočník – zvarač CO

14.4 Na zmenu subdodávateľa sa vzťahujú podmienky uvedené v bode 2.9 tejto Zmluvy.

#### Článok XV. Ochrana dôverných informácií

- 15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri plnení tejto Zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej Zmluvnej strany alebo inej tretej osoby (ďalej len „Dôverné informácie“), a tieto chrániť pred ich zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením, sprístupnením alebo poskytnutím tretej osobe a Dôverné informácie nezneužiť a nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej Zmluvnej strany v prospech svoj alebo tretích osôb. Všetky osoby, ktoré v súvislosti s plnením tejto Zmluvy prídu alebo môžu prísť do styku s Dôvernými informáciami, je povinná každá zo Zmluvných strán zaviazat' povinnosťou ochraňovať Dôverné informácie za podmienok rovnako prísnych ako sú podmienky stanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť Zmluvných strán za záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku týmto nie je dotknutá.
- 15.2 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť môže Zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo štatutárny orgán druhej Zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu. Týmto nie je dotknutá povinnosť Zmluvných strán v nevyhnutnom a v odôvodnenom rozsahu poskytnúť Dôverné informácie v prípade, ak im takúto povinnosť ukladá zákon, alebo ak na to budú zaviazaní rozsudkom, alebo akýmkoľvek iným rozhodnutím alebo aktom subjektu, ktorý je na základe zákona oprávnený prijímať takéto rozsudky, rozhodnutia alebo akty, a ak nemajú podľa zákona právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy.
- 15.3 Záväzok mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy platí po dobu existencie Dôverných informácií, a to aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, pokiaľ nebude záväzku mlčanlivosti Zmluvná strana skôr písomne zbavená.



- 15.4 Pre účely tejto Zmluvy výraz „Dôverné informácie“ znamená:
- a) všetky skutočnosti, údaje a informácie obchodnej, výrobnjej, technickej, finančnej, organizačnej, marketingovej alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ktoré majú skutočnú a preukázateľnú materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch, v ktorých Objednávateľ alebo Zhotoviteľ pôsobí alebo bude pôsobiť, bežne dostupné a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 Obchodného zákonníka; tieto skutočnosti nemusia byť výslovne označené ako dôverné; alebo
  - b) všetky iné skutočnosti, údaje a informácie obchodnej, výrobnjej, technickej, finančnej, organizačnej, marketingovej alebo akejkoľvek inej povahy súvisiace s podnikom a podnikaním Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ktoré podľa vôle Objednávateľa alebo Zhotoviteľa majú byť utajené a sú označené ako dôverné;
  - c) všetky údaje o Zmluvných stranách, či tretích osobách, majúcich charakter osobných údajov podľa ustanovení platných právnych predpisov;
  - d) informácie, ktoré sú legislatívou definované ako dôverné.
- 15.5 Dôverné informácie sú v plnom rozsahu dôverné a tajné, bez ohľadu na ich pôvod, povahu, druh, obsah a/alebo formu.
- 15.6 Pri ochrane Dôverných informácií sú Zmluvné strany povinné najmä sa zdržať konania, ktorým by tretej osobe neoprávnené, t.j. bez predošlého písomného súhlasu štatutárneho orgánu druhej Zmluvnej strany, poskytli, oznámili, sprístupnili, pre seba alebo pre tretiu osobu využili Dôverné informácie, o ktorých sa dozvedeli akýmkoľvek spôsobom.
- 15.7 Zmluvná strana je oprávnená použiť Dôverné informácie výlučne v rámci plnenia tejto Zmluvy, pričom je povinná dodržiavať všetky postupy a pravidlá druhej Zmluvnej strany určené na ochranu Dôverných informácií a kedykoľvek vykonať akékoľvek dodatočné opatrenia potrebné na zachovanie a ochranu akejkoľvek Dôvernej informácie.
- 15.8 V prípade, že si Zmluvná strana nie je istá, či majú byť akékoľvek skutočnosti alebo informácie podľa vôle druhej Zmluvnej strany utajené, je povinná si pred ich poskytnutím, oznámením alebo sprístupnením tretej osobe na to vyžiadať písomný súhlas druhej Zmluvnej strany.
- 15.9 Zmluvné strany sú v plnom rozsahu zodpovedné za akékoľvek porušenie záväzkov uvedených v tomto článku Zmluvy alebo v právnych predpisoch, ktoré môžu byť spôsobené nimi samými, ako aj ich zamestnancami, manažérmi alebo inými fyzickými osobami, právnickými osobami a/alebo subjektmi najatými alebo používanými v akejkoľvek forme alebo na základe akýchkoľvek dôvodov druhou zmluvnou stranou.
- 15.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu a táto Zmluva vrátane jej príloh bude zverejnená na webovom sídle v zmysle platných právnych predpisov, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Zhotoviteľ výslovne potvrdzuje, že Zmluva vrátane jej príloh neobsahuje Dôverné informácie. Ak ku zverejneniu dôjde, Zhotoviteľovi nevznikajú v dôsledku tejto skutočnosti žiadne nároky vyplývajúce mu z tohto článku Zmluvy voči Objednávateľovi, nakoľko táto skutočnosť sa nepovažuje za porušenie záväzku mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy.

## XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- a) príloha č. 1 – Projektová dokumentácia,
  - b) príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavebných prác,
  - c) príloha č. 3 – Rozpočet
  - d) príloha č. 4 – Zmluvné pokuty týkajúce sa ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, ako i iných povinností
  - e) príloha č. 5 – Poistenie zodpovednosti za škody





Prílohy č. 2 až 5 sú fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiež fyzicky pripojený obsah prílohy č. 1, z ktorého vyplýva základné členenie a rozsah Projektovej dokumentácie; skutočnosť, že príloha č. 1 nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

- 16.3 Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.
- 16.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku.
- 16.5 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a tri rovnopisy pre Objednávateľa.
- 16.6 Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
- 16.7 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy, alebo súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy predložia na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu SR.
- 16.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje že strpi výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a konečným prijímateľom pomoci.
- 16.9 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle (internetovej stránke) Obce Veľké Kosihy.
- 16.10 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (príp. v Obchodnom vestníku).



Va VEĽKÝCH KOSIHY dňa 19.2.2021

V Komárne, dňa 19.02.2021

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:



Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3 Rozpočet

Príloha č. 4 Zmluvné pokuty

<b>Príloha č. 4 k Zmluve o dielo</b>			
Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednávateľ oprávnený uplatniť pri porušení povinností týkajúcich sa najmä ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci Zhotoviteľom v prípade, že je relevantné			
	<b>Predmet kontroly, zistenia</b>	<b>Zmluvná pokuta v prípade prvého porušenia (netto €)</b>	<b>Zmluvná pokuta v prípade opakovaného porušenia (netto €)</b>
	Zhotoviteľ svojvoľne zabuduje iný materiál alebo zariadenie ako to ktoré vyplýva zo zmluvy o dielo alebo z projektovej dokumentácie. Táto pokuta nemá vplyv na skutočnosť že zhotoviteľ bude povinný dodať alebo namontovať to, čo vyplýva zo zmluvy o dielo alebo PD. Toto sa vzťahuje na každý materiál alebo zariadenie jednotlivito a samostatne.	10% z hodnoty takéhoto materiálu	50% z hodnoty takéhoto materiálu
	<b>Dokumentácia, pracovné povolenia</b>		
	Zhotoviteľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Zhotoviteľa preukázateľne zúčastnil školenia o BOZP (v súlade s internými smernicami Zhotoviteľa)	200 €	500 €
	Zhotoviteľ nemá plán BOZP, alebo tento plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom Objednávateľa.	200 €	500 €
	Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Zhotoviteľovi právny predpis), alebo Zhotoviteľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení.	200 €	500 €
	Pracovníci Zhotoviteľa nedisponujú platným lekárskeým posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť.	150 €/osoba	250 €/osoba
	Zhotoviteľ nemá platné dokumenty pre potvrdenie potrebného odborného vzdelania/odborného oprávnenia pre výkon danej pracovnej činnosti a/alebo pre zdrižavanie sa na pracovisku (napr. osvedčenia na obsluhu VTZ, strojov, zväračský preukaz a pod.)	200 €	500 €



Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia.	150 €	200 €
<b>Pracovný poriadok na mieste výkonu práce –pracovisku/stavenisku</b>		
Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený činnosťou Zhotoviteľa	150 €	200 €
Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokované, pričom uvedené spôsobil Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ	150 €	200 €
Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhká/ hrozí pošmyknutie/chýba varovné označenie o možnosti pošmyknutia.	150 €	200 €
Uskladnenie materiálov na pracovisku/stavenisku sa uskutočňuje mimo určeného miesta.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti - požiar, úraz, atď.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku nie sú k dispozícii pracovníci Zhotoviteľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci.	150 €	200 €
Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnica - súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	150 €	200 €
Na stavenisku nemajú pracovníci Zhotoviteľa k dispozícii toalety a hygienické prípravky.	150 €	200 €
Pracovníci Zhotoviteľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu.	150 €	200 €



Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohradenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohradenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.)	200 €	500 €
Zhotoviteľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil šatne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie - chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner WC, kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta.	200 €	500 €
Chýbajú označenia slúžiace na ochranu zdravia a bezpečnosti.	150 €	200 €
Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybujú vysokozdvížne vozíky sa nevypracoval, resp. sa nenachádza dopravný poriadok.	150 €	200 €
Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku, alebo sa nezdržiava na mieste.	150 €	200 €
<b>Chemická bezpečnosť</b>		
Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	150 €	200 €
Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBÚ preukázateľne oboznámený	150 €	200 €
<b>Rebríky</b>		
Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom).	150 €	200 €
Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmyklivé.	150 €	200 €
Päty rebríka nie sú stabilné.	150 €	200 €



500 €

Dielv viacdielných rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vsunutia.	150 €	200 €
Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu.	150 €	200 €
Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba.	150 €	200 €
Oporný rebrík neprevyšuje miesto dôrazu min. o 1 m alebo v mieste opory nie je úchytka.	150 €	200 €
Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytenie.	150 €	200 €
Pojazdné rebríky nie sú zabrzdzené.	200 €	500 €
Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv.	150 €	200 €
<b>Práce s nebezpečenstvom požiaru, ochrana pred požiarmi</b>		
Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	450 €	1000 €
Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Zhotoviteľa.	200 €	500 €
Zhotoviteľ nepoveril osoby, ktoré môžu podpisovať písomné povolenia na prácu.	200 €	500 €
Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarijnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný.	150 €	200 €



V prípade oblúkového zvarovania sa nepoužíva ochranný štít a zvaračské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky (vzťahuje sa aj na pomocných pracovníkov).	200 €	500 €
Nebola vykonaná alebo nie je možné overiť vykonanie periodickej revízie súpravy na zváranie.	150 €	200 €
Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od horúcich povrchov z dôvodu na strane Zhotoviteľa.	150 €	200 €
Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu s nebezpečenstvom vzniku požiaru.	200 €	500 €
Neakcieschopný hasiaci prístroj.	150 €	200 €
Fajčenie.	500 €	1000 €
<b>Plynové fľaše</b>		
Nesprávne uskladnenie plynových fliaš (nie stojato, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.).	150 €	200 €
Na plynových fľašiach nie je označený obsah fľaše.	150 €	200 €
Na nepoužívaných plynových fľašiach nie je umiestnený ochranný kryt.	150 €	200 €
V bezprostrednej blízkosti plynových fliaš sú uskladnené horľavé materiály.	150 €	200 €
<b>Pracovná plocha</b>		
Na podlahe sú nezakryté alebo neochránené, neoznačené jamy.	150 €	200 €



500 €

Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zapríčinené Zhotoviteľom.	150 €	200 €
Cez priechody sú umiestnené vedenia, hadice bez mechanickej ochrany.	200 €	500 €
<b>Práce vo výškach</b>		
Chýba dvojradové zábradlie na pracovných plošinách (zábradlie, úroveň kolien, nôh).	200 €	500 €
Koncové zábradlie nie je upevnené.	200 €	500 €
Nie je zabezpečená vhodná rampa pre bezpečný prístup k pracovnej plošine.	200 €	500 €
Chýba stabilné lešenie, chýba dokumentácia o zhode alebo je neúplná: Náčrt konštrukcie Návrh lešenia, Všeobecná dokumentácia o konštrukcii, Uvedenie do prevádzky Periodická revízia.	200 €	500 €
Volná, nezhutnená pôda pod lešením.	150 €	200 €
Nie je vyvesená nosnosť a Zhotoviteľ lešenia.	150 €	200 €
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti nechcenému posunutiu.	200 €	500 €
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom zdržiava osoba.	500 €	1000 €
Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode.	150 €	200 €



Pri individuálnej ochrane sa nepoužívajú popruhy, a/alebo nástroj nie je správne pripevnený ku vhodnému bodu upevnenia.	200 €	500 €
Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík).	150 €	200 €
<b>Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)</b>		
Ochranné okuliare sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok, a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca.	150 €	200 €
Každý pracovník nemá ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť.	150 €	200 €
Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Uskladnenie prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov v nečistom stave a/alebo nebola vykonaná revízia kontrolovateľným spôsobom.	150 €	200 €
Prístroj na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ochranná obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca.	150 €	200 €
Ochranný odev nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka: antistatický a nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
Používanie ochranných rukavíc s nevyhovujúcou ochrannou schopnosťou (proti fyzickým, chemickým nebezpečenstvám), a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť.	150 €	200 €
<b>Zemné práce</b>		

500 €

Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným spôsobom od pešej a dopravnej komunikácie (napr.: oddeľujúce prvky zábradlia nesmú spôsobiť poranenie).	200 €	500 €
Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom alebo vzperami, voľné bezpečnostné pásmo, nie je zabezpečený zostup a výstup (v pláne HS E je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom).	200 €	500 €
<b>Presun materiálu, žeriavové práce</b>		
Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba.	500 €	1000 €
Oblasť zdvíhu nie je ohraničená.	200 €	500 €
Nie je dokázateľná dokumentovaná revízia spojovacích a strojových prvkov, dokumentácia nie je k dispozícii.	150 €	200 €
Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel).	90 €	200 €
Na zariadení nie je označená povolená nosnosť.	150 €	200 €
Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.).	200 €	500 €
Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedený.	150 €	200 €
V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v	200 €	500 €



štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení).		
<b>Elektrické zariadenia, elektrické prístroje</b>		
Stav zariadení a prístrojov nevyhovuje.	200 €	500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia).	200 €	500 €
Rozvodové skrinky nie sú uzemnené.	200 €	500 €
Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadky elektrických zariadení proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste.	150 €	200 €
Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni pôdy.	200 €	500 €
Elektrické káble vedené vzduchom nie sú upevnené vo viacerých bodoch.	150 €	200 €
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachádza oddeľovací transformátor, alebo sa používa typ s nevyhovujúcou zaťažiteľnosťou.	200 €	500 €
<b>Mechanické ručné náradie</b>		
Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masťné -špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče).	150 €	200 €
<b>Ochrana životného prostredia</b>		

Pri výkone prác zistený únik kvapalín z technológií mimo chemickej kanalizácie alebo miest na to určených z viny Zhotoviteľa.	2000 €	15 000 €
Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správny výkon.	200 €	500 €
Nie je k dispozícii dostatočný počet a/alebo vhodné kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri výkone prác.	200 €	500 €
Zhromažďovanie a zber vzniknutého odpadu sa vykonáva mimo miesta určeného Objednávateľom.	200 €	500 €
Dokumentácia odvozu stavebného a nebezpečného odpadu sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou v právnom predpise, v prípade ak je odvoz úlohou Zhotoviteľa.	200 €	500 €

V Košiciach dňa 19.2.2021

Objednávateľ:

V Komárne dňa 19.02.2021

Zhotoviteľ:



## Vecný a časový harmonogram výstavby

Názov stavby: „Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v Obci Veľké Kosihy “

P.č.	mesiace od odovzdania staveniska												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1 - Architektúra</b>													
	HSV - Práce a dodávky HSV												
	1 - Zemné práce												
	2 - Zakladanie												
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
	9 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie												
	99 - Presun hmôt HSV												
	PSV - Práce a dodávky PSV												
	721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia												
	723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod												
	763 - Konštrukcia - drevosťavby												
	766 - Konštrukcie stolárske												
	767 - Konštrukcie doplnkové kovové												
	771 - Podlahy z dlaždíc												
	776 - Podlahy povlakové												
	781 - Dokončovacie práce a obklady												
	784 - Malby												
	<b>2 - Zdravotechnika</b>												
	713 - Izolácie tepelné												
	721 - Zdravotect. Vnútorná kanalizácia												
	722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod												
	725 - Zdravotechnika - zariadenia, Predmety												
	<b>3 - Elektroinštalácia</b>												
	6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												





# KAPITULÁCIA STAVBY

na: **Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy**

OSO: **Veľké Kosihy**  
Miesto:

Objednávateľ:  
Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:  
Renostavmal s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: **5.11.2020**

ICO:  
IČ DPH:

ICO: **44 788 212**  
IČ DPH: **SK2022837531**

ICO:  
IČ DPH:

ICO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			179 083,33
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	179 083,33	35 816,67
Cena s DPH			214 900,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



*[Handwritten signature]*

**I.O.**  
**mámo**

531  
/900



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Renostavmal s.r.o.**  
Ul. Meru č. 1, 945 01 Komárno  
ICO: 44 788 212  
IČ DPH: SK2022837531  
č. účtu: 212029214/0500



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

**Miesto:** Veľké Kosihy

**Dátum:** 05.11.2020

**Objednávateľ:** Obec Veľké Kosihy

**Projektant:**

**Zhotoviteľ:** Renostavmal s.r.o.

**Spracovateľ:**

RYCÍ LIST RO  
stavba: Rekonštrukci  
Objekt: 1 - Ar  
JKSC  
M:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>179 083,33</b>	<b>214 900,00</b>
1	Architektúra	106 024,47	127 229,36
2	Zdravotechnika	14 131,56	16 957,87
3	Elektroinštalácia	16 286,69	19 544,03
4	EPS	7 336,31	8 803,57
5	Detské ihrisko a spevnené plochy	35 304,30	42 365,16

Renostavmal s.r.o.  
Právná osoba zameraná na  
obchodnú činnosť  
IČO: 47 12 12 12  
Sídlo: Veľké Kosihy 10  
016 01 Kosihy



# RYCÍ LIST ROZPOČTU

Štavba: Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt: 1 - Architektúra

JKSO: Veľké Kosihy  
Miesto: Veľké Kosihy

Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 05.11.2020  
Dátum:

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 44 788 212  
IČ DPH: SK2022837531

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH				106 024,47
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	106 024,47	20,00%	21 204,89	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>127 229,36</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Renostavmal s.r.o.**

Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 788 212

IČ DPH: SK2022837531

č. účtu: 212828214/0900

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

1 - Architektúra

Miesto:

Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

Dátum:

05.11.2020

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>106 024,47</b>
1 - Zemné práce	50 375,57
2 - Zakladanie	2 144,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 333,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 880,40
99 - Presun hmôt HSV	18 003,31
	3 013,60
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>51 438,90</b>
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	368,16
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	63,28
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 072,16
766 - Konštrukcie stolárske	14 541,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 865,44
771 - Podlahy z dlaždíc	1 116,04
776 - Podlahy povlakové	16 139,35
781 - Dokončovacie práce a obklady	4 654,52
784 - Maľby	2 516,65
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>4 210,00</b>

ROČET

Objekt: Rekonštrukcia  
Miesto: 1 - Ar  
Zhotoviteľ: Z

Renostavmal s.r.o.  
Hlavná 10, 251 01, Veľké Kosihy  
IČO: 475 383 44, DIČ: SK2053220009  
Kontakt: 0905 211 111

Renostavmal s.r.o.  
Hlavná 10, 251 01, Veľké Kosihy  
IČO: 475 383 44, DIČ: SK2053220009  
Kontakt: 0905 211 111







PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena
30	K	612465154.S	Vnútrotný sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka odvlhčovacia, hr. 25 mm	m2	149,088	32,00	
31	K	612465232.S	Vnútrotný sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka odvlhčovacia, hr. 2,5 mm	m2	29,818	4,65	
32	K	612481041r	Príplatek za omietniky a rohovníky	m2	796,542	2,95	
33	K	612481119	Poliahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	482,154	3,47	
34	K	632440065.S	Anhydritová samonivelizačná stierka, pevnosť v ťahu 20 MPa, hr. 5 mm	m2	165,300	5,40	892,8
35	K	632451731	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podestí rýchlotuhnúcim polymerom hr. 10 mm	m2	5,090	55,52	282,60
36	K	632452259	Cementový poter hr. 100 mm	m2	165,300	12,53	2 071,21

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

37	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	319,400	2,59	18 003,31
38	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	565,240	2,67	827,25
39	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	53,843	1,77	1 509,19
40	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	10,071	15,73	94,95
41	K	9630511r	Búranie železobetónových schodísk	m3	3,660	87,20	158,42
42	K	965043421r	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s paterom, teracom hr. do 150 mm, -2,20000t	m3	24,795	88,15	319,15
43	K	965049120	Príplatek za búranie betónovej mazaniny so zvrátnou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	24,795	25,31	2 185,68
44	K	965081712r	Búranie nášľapnej vrstvy podlahy	m2	165,300	2,65	627,56
45	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,400	13,73	438,05
46	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	12,645	10,29	19,22
47	K	978020191	Oličenie omietok stropov vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06400t	m2	165,300	6,30	1 041,39
48	K	978021191	Oličenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	631,242	4,72	2 979,46
49	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	147,982	8,49	1 256,37
50	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	739,910	0,27	199,78
51	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	147,982	6,43	951,52
52	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	591,926	0,72	426,19
53	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	147,982	32,70	4 839,01

**D 99 Presun hmôt HSV**

54	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	134,245	22,45	3 013,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

**D PSV Práce a dodávky PSV**

**D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 51 438,90**

55	K	721229023	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	1,000	19,72	368,16
56	M	552240011100	Žlab sprchový k stene dl. 1000 mm	ks	1,000	344,60	19,72
57	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,191	0,74	344,60

**D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod**

58	K	723120205	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	6,374	9,15	63,28
59	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	6,374	0,66	58,32
60	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,892	0,84	4,21

**D 763 Konštrukcie - drevostavby**

61	K	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho optáštená doskami RBI 12.5 mm, CW 75	m2	60,250	27,30	2 072,16
62	K	763138212	Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	24,820	24,21	1 371,83
63	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,847	4,77	600,89



32,00  
1,65  
2,30  
1,675  
682,62  
Cena celkovo

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766	Konštrukcie stolárske				14 541,30
K 766900900	M+D interiérové dvere 1700x2500 mm - D4P	ks	1,000	1 341,88	1 341,88
K 766900901	M+D interiérové dvere 1650x2100 mm - D5P	ks	2,000	1 094,14	2 188,28
K 766900902	M+D interiérové dvere 900x2500 mm - D8L	ks	3,000	693,40	2 080,20
K 766900903	M+D interiérové dvere 900x2000 mm - D7L	ks	2,000	319,33	638,66
K 766900904	M+D interiérové dvere 800x2000 mm - D8L	ks	1,000	315,82	315,82
K 766900905	M+D interiérové dvere 800x2000 mm - D9L	ks	2,000	315,82	631,64
K 766900906	M+D interiérové dvere 700x2000 mm - D10P	ks	1,000	307,40	307,40
K 766900907	M+D interiérové dvere 700x2000 mm - D11L	ks	2,000	307,40	614,80
K 766990100	M+D sanitárnych priečok	ks	4,000	1 579,10	6 316,40
K 998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	189,680	0,56	106,22

D 767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 965,44
K 76733R000.S	Montáž zastrešenia prístrešku polykarbonátom	m2	5,498	6,04	33,21
M 283170001100	Doska komôrková z polykarbonátu	m2	5,553	11,83	65,69
K 767590215r	Montáž a dodávka čistiacej rohože	ks	3,000	175,46	526,38
K 767900001	M+D oceľového prístrešku	kg	189,355	2,67	452,18
K 767901001	M+D oceľová bezbariérová rampa vrátane zábradlia na komplet	kg	1 676,180	4,60	7 710,43
K 767901002	Demontáž, dodávka a montáž nového zábradlia pri 1.19	m	3,900	115,80	451,62
K 767901003	M+D únikové schody požiarne (1.21.)	kg	243,070	2,67	649,00
K 998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	99,907	0,77	76,93

D 771	Podlahy z dlaždíc				1 118,04
K 771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 75 mm	m	86,260	1,70	146,64
M 597640005300r	Sokel keramický tvár 298x75x8 mm	ks	293,294	1,19	349,01
K 771411016r	Montáž soklíkov z obkladačiek	m	14,350	2,96	42,48
M 597740001000	Gresový soklík	m2	4,951	12,49	61,84
K 771576109r	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	15,490	15,79	244,59
M 597740002000	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	17,814	13,19	234,97
K 998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,055	2,74	38,51

D 776	Podlahy povlakové				16 139,35
K 776541100r	Lepenie povlakových podláh marmoleum	m2	177,580	17,97	3 191,11
M 333209r	Linoleové podlaha marmoleum	m2	213,096	60,08	12 802,81
K 776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	165,300	0,62	102,48
K 998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	171,772	0,25	42,94

D 781	Dokončovacie práce a obklady				4 654,52
K 781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm vrátane rohových profilov	m2	120,770	15,79	1 906,96
M 5976574000r	Obkladačky keramické vrátane rohových profilov	m2	144,924	17,97	2 604,28
K 998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,820	3,51	143,28

D 784	Malby				2 516,65
K 784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	820,372	0,54	443,00
K 784422271	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	620,372	0,72	590,67
K 784424271	Malby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	m2	820,372	1,32	1 082,89
K 784481010	Sierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	50,250	5,26	264,32
K 784481110	Sierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	24,820	5,47	135,77

D HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 210,00
K HZS000113	Stavebno-montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	250,000	16,84	4 210,00

**Renostavmal s.r.o.**  
 Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno  
 IČO: 44 786 212  
 IČ DPH: SK2022837531  
 t. číslo: 2129282140900

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

2 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

05.11.2020

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

44 786 212

SK2022837531

Cena bez DPH

14 131,56

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

14 131,56

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

2 826,31

Cena s DPH

v EUR

16 957,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



RU

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

APITULÁCIA  
da. Rekonštr  
jekt: 2  
Miesto  
O



# KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: Rekonštrukcia prízemnia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy  
2 - Zdravotechnika

Miesto: Veľké Kosihy  
Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy  
Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Dátum: 05.11.2020  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>14 131,56</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	411,33
713 - Izolácie tepelné	1 786,55
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	3 047,20
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	7 438,96
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	1 447,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

2 - Zdravotechnika

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Renostavma s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 131,56

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 684,06

D 713

Izolácie tepelné

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť priemer do 36 mm	m	103,000	1,79	184,37
2	M	283310001100.S	Izolačná PE trubica dx/hr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	0,26	2,08
3	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dx/hr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	86,000	0,29	24,94
4	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dx/hr. 26x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	9,000	0,32	2,88
5	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť priemer do 36 mm	m	69,000	1,97	135,93
6	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dx/hr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,440	0,72	16,16
7	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dx/hr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	47,940	0,82	39,31
8	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 5 m do 12 m	%	5,772	0,98	5,66

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 786,55

10	K	7211711111	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 125	m	83,000	14,78	1 225,08
11	K	7211711113	Potrúbie z PVC - U odpadové izolačné trubice D 125, s	m	13,000	18,36	238,88
12	K	721172206	Montáž odpadového HT potrúbia vodorovného DN 50	m	24,000	6,16	147,84
13	M	286140037400.S	HT rúra hrdlové DN 50 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	24,000	0,94	22,56
14	K	721172212	Montáž odpadového HT potrúbia vodorovného DN 100	m	5,000	6,98	34,80
15	M	286140038600.S	HT rúra hrdlové DN 100 dĺ. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	2,79	13,95
16	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou	m	125,000	0,68	85,00
17	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,191	0,74	18,64

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 047,20

19	K	722171130.S	Potrúbie plastlinikové D 16 mm	m	30,000	6,84	205,20
20	K	722171132.S	Potrúbie plastlinikové D 20 mm	m	133,000	7,68	1 021,44
21	K	722171133.S	Potrúbie plastlinikové D 26 mm	m	9,000	10,33	92,97
22	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	2,58	7,68
23	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	4,21	12,63
24	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypustacieho závitového G 1/2	ks	2,000	1,54	3,08
25	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2,000	3,23	6,46
26	K	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	2,56	2,56
27	M	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	13,37	13,37
28	K	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	2,84	2,84
29	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	6,53	6,53
30	K	722421130	Tlakomer	ks	3,000	38,25	114,75
31	K	722222002r	Montáž zmiešavacieho ventilu 3/4"	ks	1,000	8,07	8,07
32	M	551110028816r	Ventil zmiešavací termostatický 3/4"	ks	1,000	35,83	35,83
33	K	722270130r	Montáž zaříadenia na úpravu vody	ks	1,000	106,78	106,78
34	M	436310000500r	Zostava na zmäkčenie vody, max. prietok: 2,0 m <sup>3</sup> /h, max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH, 4200 l	ks	1,000	819,73	819,73
35	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrúbia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	172,000	2,57	442,04



№	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	172,000	0,70	120,40
37	K 998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,092	0,53	22,84
D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety						
38	K 725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	11,23	33,69
39	M 642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	3,000	45,63	137,49
40	K 725119420	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	6,000	13,83	82,98
41	M 642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	6,000	247,74	1 456,44
42	M 642370002600	Záchodová doska detská s poklopom a automatickým pozvoľným sklápaním, motív korytnačky s integrovanými opierkami, žltá	ks	6,000	82,81	496,86
43	K 725149710r	Montáž predstaveného systému záchodov (napr. GEBERIT, AicaPlast)	súb.	9,000	28,58	257,22
44	M 552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo	ks	9,000	129,84	1 168,56
45	M 110.100.00.1	Prvok pre závesné WC, 108 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou	ks	9,000	109,48	985,32
46	K 725219401	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	19,30	96,50
47	M 642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ, 400 mm, biela	ks	5,000	18,53	92,65
48	K 725219505	Montáž umývadla keramickeho detskeho závesneho, bez výtokovej armatúry	ks	5,000	11,79	58,95
49	M 642210000300	Umývadličko keramicke	ks	5,000	31,44	157,20
50	K 725245271r	Montáž sprchy murovanej na komplet	súb.	1,000	104,92	104,92
51	M 5542350550	Sprcha murovaná komplet	ks	1,000	196,51	196,51
52	K 725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľni a záchodov, záchodová doska	súb.	3,000	1,55	4,65
53	M 554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	19,23	57,69
54	K 725319114	Montáž kuchynských drezov, bez výtokových armatúr	súb.	4,000	18,80	74,40
55	M 5523140200r	Kuchynský drez nerezový	ks	4,000	87,73	350,92
56	K 725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	11,03	22,06
57	M 642710000100.S	Výlevka stojatá keramicke s plastovou mrežou	ks	2,000	134,05	268,10
58	K 725819401	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	súb.	38,000	3,16	120,08
59	M 5910124100	Ventil rohový 1/2"	ks	38,000	2,88	109,44
60	K 725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	4,000	4,59	18,36
61	M 5514671040	Drezová batéria	ks	4,000	55,09	220,36
62	K 725829201r	Montáž batérie výlevkovej	ks	2,000	4,60	9,20
63	M 5514671040r	Výlevková batéria	ks	2,000	55,09	110,18
64	K 725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	5,000	6,95	34,75
65	M 5511875100	Batéria umývadlovej	ks	5,000	56,15	280,75
66	K 725829805r	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	5,000	6,15	30,75
7	M 116627	Samouzavierač stojankový ventil, pre jednu vodu, chrom	ks	5,000	24,56	122,80
8	K 725849202	Montáž batérie sprchovej	ks	1,000	8,07	8,07
9	M 5514363100	Sprchová batéria	ks	1,000	56,15	56,15
10	K 725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	1,81	18,10
11	M 5516211052	Zápachová uzávierka, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ručičkou odtoku DN 40, PP	ks	10,000	13,05	130,50
12	K 725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	1,82	1,82
13	M 551620003300	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50, s odpadovým ventilom 5/4" a guľovým kĺbom, sieťkou na vlasy a zátku, PP/PE	ks	1,000	12,37	12,37
14	K 998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	105,682	0,21	22,19
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						
K	HZ9000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	125,000	11,58	1 447,50
						1 447,50

Renostavmal s.r.o.  
 Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno  
 IČO: 44 788 212  
 IČ DPH: SK2022837531  
 š. účtu: 2120292740900

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Veľké Kosihy

KS:

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

IČO:

44 786 212

IČ DPH:

SK2022837531

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 286,69</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
	16 286,69	20,00%	3 257,34	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>19 544,03</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




Dátum a podpis:

Pečiatka



# KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Právna úprava:

Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

## 3 - Elektroinštalácia

Miesto: Veľké Kosihy

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**16 286,69**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 696,69

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 279,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 376,75

99 - Presun hmôt HSV

40,22

M - Práce a dodávky M

10 494,02

21-M - Elektromontáže

10 128,85

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

365,17

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 095,98

**Renostavmal s.r.o.**

Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 786 212

IČ DPH: SK2022537531

č. účtu: 2129282140000



# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16 286,69</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 696,69
D	8		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 279,72
1	K	612423531	Omielka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omielkou štukovou	m2	116,550	10,98	1 279,72
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 376,75
2	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	777,000	2,03	1 577,31
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,986	8,49	118,74
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	307,692	0,27	83,08
5	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,986	6,43	89,93
6	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	69,930	0,72	50,35
7	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	13,986	32,70	457,34
D	99		Presun hmôt HSV				40,22
8	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,639	8,67	40,22
D	M		Práce a dodávky M				10 494,02
D	21-M		Elektromontáže				10 126,85
9	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	777,000	0,80	621,60
10	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	777,000	0,36	279,72
11	K	210010301.1	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	104,000	0,86	89,44
12	M	3450906510r	Krabica prístrojová	ks	104,000	1,30	135,20
13	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednofázový - radenie 1	ks	6,000	1,40	8,40
14	M	345320000500	Vypínač STANDARD, DS1 1101-10 radenie 1/0, SEZ	ks	6,000	1,23	7,38
15	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	1,59	7,95
16	M	345330003300.S	Prístroj prepínača radenie 6+	ks	5,000	2,76	13,80
17	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	5,000	0,67	3,35
18	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	5,000	0,61	3,05
19	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep.- radenie 6	ks	25,000	1,59	39,75
20	M	345330000100.S	Prepínač nástenný radenie 5, IP 20	ks	25,000	1,72	43,00
21	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	1,80	5,40
22	M	345330000700	Prepínač krížový radenie 7, IP20	ks	3,000	1,73	5,19
23	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250	ks	22,000	2,58	56,76
24	M	774397	Vypínače a zásuvky, ZÁSUVKA ,BIELA, IP20	ks	22,000	3,24	71,28
25	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	4,39	21,95
26	M	345510002500r	Zásuvka jednofázová IP54	ks	5,000	10,42	52,10
27	K	210201001r	M+D svietidlo LED stropné IP 20, 18W	ks	13,000	87,73	1 140,49
28	K	210201001s	M+D svietidlo LED nástenné IP23, 18W	ks	8,000	101,76	814,08
29	K	210201001z	M+D svietidlo LED stropné IP43, 36W	ks	18,000	122,12	2 198,16
30	K	210201001z1	M+D svietidlo nudzové	kpl	1,000	245,64	245,64
31	K	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož. alebo v omielke Cu 4-16mm2	m	155,000	0,54	83,70



Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	M 341110012300	Kábel medený H07V-U 6 mm <sup>2</sup>	m	155,000	0,39	60,45
33	K 210220300	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	80,000	0,54	43,20
34	M 341110012500	Kábel medený H07V-U 16 mm <sup>2</sup>	m	80,000	0,93	74,40
35	K 210800068	Kábel medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	570,000	0,51	290,70
36	M 341110026300	Kábel medený plochý CYKYLo 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	570,000	0,28	159,60
37	K 210900069	Kábel medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	725,000	0,54	391,50
38	M 341110026400	Kábel medený plochý CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	725,000	0,46	333,50
39	K 210800220	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm <sup>2</sup>	m	80,000	0,37	29,60
40	M 341110000100	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm <sup>2</sup>	m	80,000	0,22	17,60
41	K 210800239	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	50,000	0,51	25,50
42	M 341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	50,000	0,74	37,00
43	K 210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	150,000	0,52	78,00
44	M 341610020900	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	150,000	0,71	106,50
45	K 210900000	HUS - hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	17,55	17,55
46	K 210900001.1	M-D vývod rôzny	ks	3,000	6,91	20,73
47	K 2109099090	M-D rozvádzač R01 vrátane výbroje	ks	1,000	315,82	315,82
48	K 210rh	M-D rozvádzač RH vrátane výbroje	ks	1,000	1 389,60	1 389,60
49	K 998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	136,896	0,21	28,75
50	K PPV	Podiel príružených výkonov	%	1,000	108,78	108,78
51	M PM	PM	%	6,000	108,78	652,68
<b>D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>						<b>365,17</b>
52	K 220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania	m	155,000	0,63	97,65
53	K 220301201	Zásuvka telefónna montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	2,000	4,88	9,72
54	M 3821200001000	Zásuvka telefónna	ks	2,000	6,49	12,98
55	K 220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	2,000	2,74	5,48
56	M 3831500002800	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, kategória Cat5e, do rámkov Legrand Valena, biely, 601150+KEJ-C5E-U-TL(2)	ks	2,000	4,53	9,06
57	M 3831500002900	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, kategória Cat5, do rámkov Legrand Mosaic, biely, 601122+KEJ-C6-U-TL(2)	ks	2,000	3,02	6,04
58	M 3831500003900	Zásuvka podpovrchové Modulo45, 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená, 601120-UP+KEJ-C6-S-TL(2)	ks	2,000	5,42	10,84
59	K 220511031	Kábel v rúrkach	m	220,000	0,61	134,20
60	M 3412300001700	Kábel medený dátový UTP-AWG LSOH 4x2x23 mm <sup>2</sup>	m	220,000	0,36	79,20
<b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>						<b>2 095,98</b>
61	K HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	135,000	11,58	1 563,30
62	K HZS000114.1	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	46,000	11,58	532,68

IČO: 44 798 212  
 IČ DPH: SK2022837631  
 S účtu: 212928214/0900

**Renostavmal s.r.o.**  
 Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno  
 IČO: 44 798 212  
 IČ DPH: SK2022837631  
 S účtu: 212928214/0900

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prízemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

4 - EPS

JKSO:

Miesto: Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH: 44 786 212  
SK2022837531

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 336,31

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
7 336,31

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
1 467,28

Cena s DPH

v EUR

8 803,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



## KAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba: Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:  
**4 - EPS**

Miesto: Veľké Kosihy  
Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy  
Zhotoviteľ: Renostavma1 s.r.o.

Dátum: 06.11.2020  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**7 336,31**

M - Práce a dodávky M

7 336,31

21-M - Zabezpečovací a kamerový systém

7 336,31

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

4 - EPS

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 336,31

0 M

Práce a dodávky M

7 336,31

0 21-M

Zabezpečovací a kamerový systém

7 336,31

1	K	21041R001.S	Alarmcentrála DSC PC 1832	ks	1,000	81,13	81,13
2	K	21041R002.S	Klávesnica LCD PC 5500	ks	1,000	71,59	71,59
3	K	21041R003.S	Klávesnica LCD PC 5508	ks	1,000	71,59	71,59
4	K	21041R004.S	Infrapasivný snímač ENCORE digital	ks	13,000	24,91	323,83
5	K	21041R005.S	Požiarový snímač SD1T	ks	1,000	40,42	40,42
6	K	21041R006.S	Akumulátor 12V 7Ah	ks	1,000	37,90	37,90
7	K	21041R007.S	Zdroj 230V16V	ks	1,000	315,82	315,82
8	K	21041R008.S	Siréna zálohovaná DSC+aku 2,2	ks	1,000	36,64	36,64
9	K	21041R009.S	Siréna 20W vnútorná	ks	1,000	12,63	12,63
10	K	21041R010.S	GSM komunikátor TELL	ks	1,000	88,43	88,43
11	K	21041R011.S	Záznamové zariadenie NVR4208	ks	1,000	336,87	336,87
12	K	21041R012.S	HDD 3TB servisdisk SEAGATE	ks	1,000	65,89	65,89
13	K	21041R013.S	Kamera DAHUA HFW5241T 4MPx	ks	6,000	207,46	1 244,76
14	K	21041R014.S	PoE switch LR2110	ks	1,000	197,91	197,91
15	K	21041R015.S	Skriňa RACK 22 U s výbavou	ks	1,000	394,98	394,98
16	K	21041R016.S	Spojovací materiál	ks	1,000	101,06	101,06
17	K	21041R017.S	Kábel UTP 4x2x0,8 cat5e	m	800,000	0,69	552,00
18	K	21041R018.S	Monitor 22" HDMI	ks	1,000	299,82	299,82
19	K	21041R019.S	Inštalácia komponentov	ks	1,000	1 263,28	1 263,28
20	K	21041R020.S	Oživenie, zapojenie, programovanie	ks	1,000	547,42	547,42
21	K	21041R021.S	Projektová dokumentácia	ks	1,000	715,86	715,86
22	K	21041R022.S	Revízia a odskúšanie	ks	1,000	536,48	536,48



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

5 - Detské ihrisko a spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Veľké Kosihy

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Zhotoviteľ:

Renostavmaľ s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.11.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44 786 212

IČ DPH:

SK2022837531

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH 35 304,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	35 304,30	20,00%	7 060,86

Cena s DPH 42 365,16 v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


  
  
F.O.  
Mimo  
1  
P ①

Dátum a podpis: //

Pečiatka

Dátum a podpis: /

Pečiatka

Renostavmaľ s.r.o.

Ul. Mieru č. 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 786 212

IČ DPH: SK2022837531

č. účtu: 212928214/0900



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

**5 - Detské ihrisko a spevnené plochy**

Miesto:

Veľké Kosihy

Dátum:

05.11.2020

Objednávateľ:

Obec Veľké Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ:

Renostavmal s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**35 304,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

**35 304,30**

1 - Zemné práce

10 156,15

5 - Komunikácie

22 076,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 604,72

99 - Presun hmôt HSV

467,26

**OZPOČET**

Stavba:

Ref:

Objekt:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU  
Objekt: 5 - Detské ihrisko a spevnené plochy  
Miesto: Veľké Kosihy  
Zhotoviteľ: Renostavmal s.r.o.  
Dátum: 05.11.2020



# JZPOČET

stavba:

Rekonštrukcia prizemia polyfunkčného objektu na detské jasle v obci Veľké Kosihy

Objekt:

**5 - Detské ihrisko a spevnené plochy**

Miesto: Veľké Kosihy

Dátum: 05.11.2020

Objednávateľ: Obec Veľké Kosihy

Projektant:

Zhotoviteľ: Renostavma s.r.o.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 304,30**

D HSV Práce a dodávky HSV **35 304,30**

D 1 Zemné práce **10 156,15**

1	K	111201101r	Asanácia existujúcej zelene a trávnej plochy	m2	369,870	24,98	9 239,35
2	K	184103B11r	Výsadba zelene	ks	30,000	10,56	316,80
3	M	026610005400r	Dodávka rôznej zelene	ks	30,000	20,00	600,00

D 5 Komunikácie **22 076,17**

4	K	584281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vibčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	97,610	3,72	363,11
5	K	584909909	M+D mäččeného povrchu z gumenej drte	m2	43,430	37,90	1 646,00
6	K	581114113r	Asanácia jestvujúceho betónového krytu (1,23)	m2	43,430	16,00	694,88
7	K	589180021r	Gumenné dosky na detské ihrisko	m2	51,900	88,08	4 571,35
8	K	58990999999	M+D detské pieskovisko vrátane palisád	kpl	1,000	3 431,20	3 431,20
9	K	58999999999	M+D plastový obrubník	m	30,000	6,80	198,00
10	K	59090541021	M+D drevený hrad so šmýkačkou a podkladom	ks	1,000	5 263,85	5 263,85
11	K	598911222	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	97,610	9,37	914,61
12	M	592460009500	Dlažba betónová rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	112,252	9,69	1 087,72
13	K	59999015012	M+D lavičky na zelenej ploche - vrátane základov	ks	3,000	245,64	736,92
14	K	5999999910	M+D pružinová hojdkačka na komplet	ks	3,000	249,15	747,45
15	K	5999999999	M+D hojdkačky nad lôžkom - hojdkačka na konštrukcii - na komplet	ks	1,000	624,62	624,62
16	K	5999900450	M+D kolotoč	kpl	1,000	1 796,66	1 796,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **2 604,72**

17	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	85,070	6,25	531,69
18	M	592170001800	Obrubník parkový, tvárkv 1000x50x200 mm, sivá	ks	97,831	1,75	171,20
19	K	965043421r	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, - 2,20000t	m3	9,907	77,90	771,76
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,795	8,49	185,04
21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	108,975	0,27	29,42
22	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,795	6,43	140,14
23	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	87,180	0,72	62,77
24	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 D9), ostatné	t	21,795	32,70	712,70

D 99 Presun hmôt HSV **467,26**

25	K	996223011r	Presun hmôt	t	95,164	4,91	467,26
----	---	------------	-------------	---	--------	------	--------

**Renostavma s.r.o.**

Ul. Mieru 6, 945 01 Komárno

IČO: 44 766 212

IČ DPH: SK2022837531

č. účtu: 2128282140000



180-PM-P

Renostavmal s.r.o.  
Ulica Mieru 1  
945 01 Komárno 1

**Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb**  
**Poistka číslo: 6 611 721 867 / verzia: 1**

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom  
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo 4619015881 zo dňa 12.02.2021 v zmysle  
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poisťných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: Renostavmal s.r.o., Ulica Mieru 1, 945 01 Komárno 1  
RČ/IČO: 44786212

Začiatok poistenia: 13.02.2021 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

**Základné poistenie:****Zodpovednosť**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 330,00 €)

Poistná suma:

200 000,00 EUR

**Pripoistenie:****Škody na nadz. alebo podz. vedeniach**

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 10,00 % / Min 100,00 €)

10 000,00 EUR

Poistné plnenie je vinkulované v prospech Poistníka.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 18.02.2021

**Kooperativa** 

VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 35

AGENTÚRA PRE MAKLÉROV

Lehockého 3, 811 06 Bratislava